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1. DISPOSICOES GERAIS

1.1 — As planilhas orcamentéarias apresentadas pelas empresas licitantes durante
julgamento das propostas deverdo estar de acordo com a planilha do Edital. Ndo serdo
consideradas aquelas que apresentarem servigos incompletos ou quantidades diferentes
das apresentadas no Edital. As multiplicagcdes dos quantitativos pelos valores unitarios
devem ter seus resultados com arredondamento para duas casas decimais.

1.2 — Entende-se que ao participar do certame a empresa vencedora concorda com 0s
precos e materiais indicados em planilha. Portanto, ndo serdo aceitos questionamentos
referentes a precos de composicBes e planilhas apds a homologacdo do resultado da
licitacdo, podendo a contratante aplicar multa por prejuizo ao erario pela ndo execucao
dos servicos.

1.3 — E obrigatério o recolhimento por parte da contratada da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) no
inicio das obras ou servigos, que devera ser entregue assinada e quitada a Fiscalizacdo.
1.4 — A Coordenagdo de Projetos de Engenharia e Arquitetura (COPEA) deverd ser
comunicada do inicio das obras ou servi¢os, que sO poderdo ser iniciados ap6s o
recebimento da Ordem de Servigos, entregue pela COPEA.

1.5 — A execucdo dos servigos relacionados as instalacOes elétricas devera ser conduzida
por um profissional legalmente habilitado e autorizado, nos termos da NR-10 — Seguranca
em InstalacBes e Servicos de Eletricidade, que devera ser o responsavel por conduzir a
execucao dos servicos de instalagOes elétricas. Os demais trabalhadores envolvidos na
execucdo das instalacdes elétricas deverdo ser capacitados e autorizados, nos termos da
NR-10.

1.6 — As determinagdes dos quantitativos orcamentarios e das medigdes sdo baseadas nos
critérios adotados pelo SINAPI / CEF ou SICRO / DNIT.



1.9 — Serdo rigorosamente obedecidas as normas técnicas, métodos e especificacdes
aprovados ou recomendados pela ABNT e Concessionérias de Servicos Publicos. Serdo
também obedecidas as instrugdes dos fabricantes bem como as especificagdes particulares
estabelecidas neste caderno.

1.10 — As obras ou servicos serdo executados em conformidade com os elementos
técnicos que compdem os projetos e memoriais, com adogdo da melhor técnica, e com a
utilizagdo de materiais e equipamentos de “primeira qualidade”. Entende-se por “primeira
qualidade” a graduacao superior quando existirem diferentes graduagdes de um mesmo
produto ou material.

1.11 — Os produtos e materiais especificados s6 poderdo ser substituidos por outros com
equivaléncia técnica, apds aprovacao da fiscalizacao.

1.12 — A Contratada devera utilizar-se de recursos que visem a diminuicdo do impacto
ambiental, de acordo com o disposto na Resolucdo CONAMA n° 307 (residuos de
construgéo) e na Instru¢cdo Normativa n® 1, IN SLTI/MPOG n°0001/2010, atendendo aos
critérios de sustentabilidade ambiental, considerando 0s processos de extracdo ou
fabricacdo, utilizacdo e descarte dos produtos e matérias-primas. As demais Instrucoes
Normativas também deverdo ser observadas pela contratada.

1.13 — Cabera a contratada a elaboracdo dos projetos executivos ou complementares,
conforme exigido, bem como a confirmacéo das medidas no local das obras ou servicos
e a elaboracdo dos projetos as built. Deve-se salientar que os projetos contratados estardo
submetidos a aprovacdo da Administracdo. Quando for o caso, caberd a contratada
providenciar a aprovacdo dos projetos junto as concessionarias e, no caso dos projetos de
prevencdo e combate a incéndio e panico, também do Corpo de Bombeiros. O pagamento
dos projetos somente serd realizado ap0s a aprovagdo das concessiondrias e do Corpo de
Bombeiros, conforme o caso, e da Administragdo, bem como da entrega das ARTS/RRTs
assinadas e quitadas.

1.15 — Correrdo por conta da contratada todas as despesas com a administracdo do
canteiro de obras, as instalaces provisorias, a vigilancia e limpeza do canteiro.

1.16 — E obrigacao da contratada cumprir fielmente sua proposta, de modo que as obras
ou servigos se realizem com esmero e perfeicao, executando-os sob sua inteira e exclusiva
responsabilidade.

1.17 — A contratada devera prestar todos os esclarecimentos e providenciar a imediata
correcdo das deficiéncias apontadas pela fiscalizacdo da UFRRJ relativas a execucao das

obras ou servigos.



1.18 — E de obrigac&o da contratada o cumprimento das Normas Regulamentadoras — NR,
relativas a seguranca e medicina do trabalho.

1.19 — Em decorréncia da situacdo de pandemia da COVID-19, devem ser seguidas as
orientacdes de prevencdo ao COVID-19 nos canteiros de obras, indicadas pela Camara
Brasileira da Industria da Construcdo (CBIC) ou pelo Sindicato da Inddstria da
Construgdo Civil (SINDUSCON), assim como pelo Comité de Acompanhamento do
Coronavirus (COVID 19) na UFRRJ, tais como:

« A empresa deve fornecer lavatorios com agua, sabdo e papel toalha, além de
sanitizantes como alcool 70% e orientar os trabalhadores sobre o seu uso;

« Realizacdo periddica de DDS — Dialogos Diérios de Seguranca abordando temas
voltados & pandemia do CORONAVIRUS;

* Os terceirizados que trabalhem na obra devem seguir os procedimentos de
seguranca da instituicao.

» Os ambientes de trabalho que ndo estdo a céu aberto, devem ser mantidos
ventilados, com a retirada de barreiras que impecam a circulacdo de ar,
observadas as normas de seguranca.

« Utilizacdo de maéscaras pelos trabalhadores e fornecedores.

» Distribuigdo de material educativo na obra.

« Se possivel distribuir kits individuais de higiene.

« Caso seja necessario fazer reunides, fazé-las ao ar livre e mantendo a distancia
social de 2 m.

» Manter o distanciamento social de 2 m nas frentes de servi¢cos, nos ambientes
fechados e nos intervalos de trabalho.

« Todas as ferramentas, maquinas, materiais e equipamentos de uso manual devem
ser individualizados e constantemente limpos e higienizados, antes e apds a
execucdo dos trabalhos.

* Deve ser restrita a entrada e circulacdo de pessoas que ndo trabalham no canteiro
de obras, especialmente fornecedores de materiais, que, caso necessario, deve
ser restrita ao ambiente delimitado para descarga e deve durar o0 menor tempo
possivel. A essas pessoas devem ser oferecidas condi¢es para a higienizagdo

das méos, com &gua e sabdo ou alcool 70%, antes de adentrar a area de descarga.

1.20 — Os empregados em servico nas dependéncias da UFRRJ terdo vinculo

empregaticio exclusivamente com a empresa contratada, sendo esta a Unica responsavel



pela seguranca do trabalho, pagamento de seus salarios e recolhimento de todos os
encargos sociais, obrigacdes e tributos pertinentes, bem como pelas consequéncias de
qualquer acidente de que possam vir a ser vitimas.

1.21 — As obras ou servigos serdo executados em dias Uteis, de segunda a sexta-feira, das
7h30min as 17h00min.

1.22 — Solicitacdo de atividades em dias e horéarios diferentes dos citados anteriormente
devera ser apresentada formalmente a COPEA. A solicitacdo podera ser deferida ou néo.
1.23 — Os servicos que dependerem do desligamento da subestacdo deverdo ser
comunicados e agendados com a fiscalizacdo por escrito, com antecedéncia de 3 (trés)
dias uteis.

1.24 — A contratada devera manter na administracéo do canteiro de obras o diario de obras
(em trés vias) e as copias das carteiras de trabalho e identidade dos seus funcionarios e
terceirizados/subcontratados, quando for permitido pela fiscalizagdo este tipo de
prestacdo de servicos.

1.25 — A retirada de materiais ou de entulho do canteiro de obras deveréa ser precedida de
comunicacdo formal a Fiscalizacdo, com a apresentacdo de documento descrevendo 0s
materiais a serem retirados, a placa do veiculo utilizado para seu transporte, a
identificacdo do motorista, com a assinatura do mesmo, bem como do preposto ou
responsavel da empresa contratada.

1.26 — A retirada dos contéineres do canteiro de obras deverd ser precedida de
comunicacdo formal a Fiscalizacdo, com a apresentacdo de documento informando a
quantidade de contéineres, a placa do veiculo utilizado para seu transporte, a identificacéo
do motorista, com a assinatura do mesmo, bem como do preposto ou responsavel da
empresa contratada.

1.27 — As quantidades na planilha orgamentaria podem variar para mais ou menos. Os
pagamentos serdo efetuados em favor da contratada mediante o atesto da nota fiscal e da
planilha de medi¢do por parte de 2 membros da Comisséo de Fiscalizagdo, sendo
obrigatoriamente um deles o representante da Coordenacgéo de Projetos de Engenharia e
Arquitetura na Comissdo. Quando da inexisténcia de Comissdo de Fiscalizacdo, o atesto
sera feito por representante da Administragdo ou dos Institutos e por profissional da
Coordenacdo de Projetos de Engenharia e Arquitetura. O pagamento das medicOes sera
efetuado de acordo com o levantamento dos servicos realmente executados.

1.28 — Quando aprovados 0s servigos a serem medidos, devera ser entregue, junto com a

nota fiscal, a planilha referente aos servigos que compdem a nota, a lista de materiais



referente aos servicos apresentados na medicdo (informando quantidades, descricao e
valor, em conformidade com o apresentado na nota fiscal), relatério fotografico com o
resumo das atividades relacionadas, memoria de calculo dos servicos executados, copia
do diario de obras relativo ao periodo da medicdo, cronograma atualizado dos servicos
restantes para o prazo definido em contrato, documentacéo referente aos encargos sociais
recolhidos no periodo da medicédo, além dos demais documentos comprovatorios.

1.29 — A aceitacdo dos servigos sera feita apds a vistoria de cada etapa, em conformidade
com o memorial descritivo e projetos. A contratada devera comunicar a fiscalizacdo o
término dos servicos e participar da vistoria das obras e instalacbes. Na hipotese de
verificagdo de pendéncias, sera e realizado um relatério de pendéncias que devera ser
corrigida de imediato. Depois de sanadas as irregularidades, devera a contratada solicitar
nova vistoria.

1.32 — A medicao final ndo podera ser inferior a 10% do valor contratual, sé devendo ser

liberada apds a conclusdo das obras ou servicos.

Copea, 23/08/2022
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