MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI

COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PLANILHA ORCAMENTARIA

SINAPI
Maio/2021

REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALAGOES DE GAS E ELETRICAS NOS LABORATORIOS

Prazo de Execugdo: 8 meses

AS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHAO DE QUIMICA - INSTITUTO DE QUIMICA

Data:
agosto/2021

BDI: 27,97%

coDIGO

ITEM

ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS

UNID.

QUANT.

PRECO UNIT.
(R$)

PRECO TOTAL (R$)

SERVICOS GERAIS

PROJETOS

SE 24.45.0050

1.1

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE GAS CANALIZADO - CONSIDERANDO A DISTRIBUICAO AOS LABORATORIOS SITUADOS AS SALAS 10, 25,
38, 41 E 63, ALIMENTADOS A PARTIR DE TRES ABRIGOS DE GAS, UM PARA CADA DOIS LABORATORIOS - ATENDENDO A TODAS AS NORMAS
TECNICAS E A LEGISLACAO VIGENTE. O PROJETO DEVERA APRESENTAR: PLANTAS E DETALHES, MEMORIA DE CALCULO, MEMORIAL DESCRITIVO,
LISTA DE MATERIAIS COMPLETA E ESPECIFICACOES TECNICAS. FORNECIMENTO DOS ORIGINAIS EM MEIO ELETRONICO (CD, COM ARQUIVO dwg)
E MAIS DUAS COPIAS, DEVIDAMENTE ASSINADAS E DOBRADAS EM PAPEL SULFITE, E ACOMPANHADAS DA ART, ou RRT, QUITADA. O PROJETO
DEVERA SER APROVADO PELOS ORGAOS COMPETENTES.

MZ

1.040,0

6,03

6.271,20

SE 24.70.0100

1.2

ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAGOES ELETRICAS, NOS LABORATORIOS AS SALAS 10, 25, 38, 41 E 63 E SUAS SALAS ANEXAS. O
PROJETO ATENDERA RIGOROSAMENTE AS NORMAS ESPECIFICAS DA ABNT E SERA COMPOSTO PELOS SEGUINTES DOCUMENTOS: MEMORIAL
DESCRITIVO; PRANCHAS DE ILUMINAGAO, TOMADAS E DETALHES; LISTA DE MATERIAIS; QUADRO DE CARGAS; DIAGRAMAS UNIFILARES E
MULTIFILAR. FORNECIMENTO DE ORIGINAIS EM MEIO ELETRONICO (CD, COM ARQUIVO dwg) E MAIS DUAS COPIAS, DEVIDAMENTE ASSINADAS E
DOBRADAS, EM PAPEL SULFITE, E ACOMPANHADAS DA ART QUITADA.

MZ

1.040,0

18,49

19.229,60

TOTAL DO ITEM 1 - PROJETOS

R$

25.500,80

4,95%

SERVICOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRA

PLACA DA OBRA

11397/0RSE

21

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, MEDINDO 2,0X1,5M, EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON
20X20CM COM ESCORAMENTO E TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCACAOQ.

UNID.

1,0

941,95

941,95

TAPUME/CERCA

AD 19.05.0450

2.2

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO (ESP.: 0,50MM), INCLUSIVE DUAS
DEMAOQOS DE PINTURA ESMALTE SINTETICO, NA FACE EXTERNA, CONSIDERANDO A UTILIZACAO DAS TELHAS 4 VEZES E DA MOLDURA EM PERNA
DE 3"X3", DUAS VEZES.(DESONERADO)

80,0

51,14

4.091,20

BARRACAO DA OBRA

BDI aplicado nos pregos unitarios
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MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI
COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PLANILHA ORCAMENTARIA

SINAPI REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALA(;()ES DE GAS E ELETRICAS NOS LABORATORIOS Prazo de Execugdo: 8 meses
Maio/2021 AS SALAS 10, 22, 25, 38,41 E 63 NO PAVILHAO DE QUIMICA - INSTITUTO DE QUIMICA Data: BDI: 27.97%
agosto/2021 !
) ~ PRECO UNIT.
cODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. (RS) PRECO TOTAL (R$)
AD 19.15.0050 2.3 |CONTAINER ESCRITORIO, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6,00X2,40X2,55)M, EM ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA
CORRIDA, PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES
DE (1,20X1,20)M, WC COM PIA, VASO SANITARIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE
ILUMINACAO, 2 TOMADAS ELETRICAS, DISTRIBUICAO INTERNA DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA
DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL
MENSAL.(DESONERADO) MES 8 449,17 3.593,36
AD 19.10.0050 2.4 |GALPAO DE CANTEIRO DE OBRAS, PARA OFICINA E/OU DEPOSITO, INCLUSIVE O MADEIRAMENTO, A COBERTURA DE TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO, DE 6MM DE ESPESSURA, PREPARO DO TERRENO E PISO CIMENTADO.(DESONERADO) M2 100 32019 3.201.90
INSTALAGOES PROVISORIAS
AD 19.20.0100 2.5 |INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE PUBLICA.(DESONERADO)
UNID. 1 1.939,79 1.939,79
AD 19.20.0050 2.6  |INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO (BT), PARA CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE
O FORNECIMENTO DO MEDIDOR.(DESONERADO) UNID. 1 1.932,26 1.932,26
TOTAL DO ITEM 2 - SERVICOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRA| R$ 15.700,46 3,05%
3 |SERVICOS COMPLEMENTARES
ANDAIMES
CO 04.10.0050 3.1 |ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA, CONSIDERANDO-SE
A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE: TRANSPORTE DOS ELEMENTOS
DO ANDAIME, ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO OU SIMILAR, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS
ANDAIMES.(DESONERADO) M2xMES 39,0 6,40 249,60
AD 14.10.0100 3.2 |TRANSPORTE DE ANDAIME SUSPENSO, TIPO LEVE, PARA PINTURA, INCLUSIVE IDA E VOLTA DO CAMINHAO, CARGA E DESCARGA (CONSIDERAR O
MINIMO DE 40UNXKM, PARA CALCULO DESTE TRANSPORTE).(DESONERADO) UNxKM | 40,0 2,66 106,40
CO 04.05.0400 3.3 |PLATAFORMA DE MADEIRA APOIADA SOBRE SUPORTE, COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, JA CONSIDERANDO O
REAPROVEITAMENTO 20 VEZES DA MADEIRA.(DESONERADO) M2 9,0 20,92 188,28
CO 04.15.0300 3.4 |MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA.(DESONERADO) M2 390 063 2457
€O 04.15.0100 3.5 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA.(DESONERADO)
M2 39,0 7,59 296,01
TRANSPORTES
100981 3.6 |CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80
M3/ 111 HP) E DESCARG A LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 12,0 8,46 101,52
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MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI
COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PLANILHA ORCAMENTARIA
SINAPI REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALACOES DE GAS E ELETRICAS NOS LABORATORIOS Prazo de Execugdo: 8 meses
Maio/2021 AS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHAO DE QUIMICA - INSTITUTO DE QUIMICA Data: BDI: 27.97%
agosto/2021 !
. ~ PRECO UNIT.
cODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. (RS) PRECO TOTAL (R$)
97914 3.7 |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
M3KM | 480,0 2,66 1.276,80
EQ 04.05.0421 3.8 |CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM GUINDASTE HIDRAULICO COM CAPACIDADE DE 3,5T, COM
MOTORISTA OPERADOR E UM AJUDANTE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 162CV, GUINDASTE HIDRAULICO
PROVIDO DE LANCA DE ATE 5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)
H 4,0 64,98 259,92
EQ 04.05.0415 3.9 |CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM GUINDASTE HIDRAULICO COM CAPACIDADE DE 3,5T, COM
MOTORISTA OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL DE OPERACAO E MATERIAL DE MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES
MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 162CV, GUINDASTE HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO HORARIO
PRODUTIVO.(DESONERADO) H 12,0 211,41 2.536,92
TOTAL DO ITEM 3 - SERVICOS COMPLEMENTARES| R$ 5.040,02 0,98%
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MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI
COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PLANILHA ORCAMENTI-'\RIA
SINAPI REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALA(;@ES DE GAS E ELETRICAS NOS LABORATORIOS Prazo de Execugdo: 8 meses
Maio/2021 AS SALAS 10, 22, 25, 38,41 E63 NO PAVILHAO DE QUI'MICA - INSTITUTO DE QUiMICA Data: BDI: 27.97%
agosto/2021 !
. ~ PRECO UNIT.
cODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. (RS) PRECO TOTAL (R$)
REESTRUTURACAO FiSICA E DAS INSTALAC()ES DOS ABRIGOS DE GAS DO PREDIO DE QUI'MICA -1Q
4  |ABRIGO DE GAS 1 (LABORATORIOS SALAS 9-10 E 40-41)
4.1 |SERVICOS PRELIMINARES - DEMOLICOES/RETIRADAS
SC 04.05.1400 4.1.1 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO OU CIMENTO E SAIBRO. (DESONERADO) M2 90 950 85,50
SC 04.05.0550 4.1.2 |RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO, INCLUSIVE CONEXOES E TUBOS FLEXIVEIS, DO ABRIGO ATE O
LABORATORIO. M 18,0 6,56 118,08
SC 04.05.0100 4.1.3 |REMOCAO DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE PRESSAO DA REDE INTERNA DO ABRIGO. UNID. 3 2260 67,80
4.2 |REVESTIMENTOS E PAVIMENTAGOES
REVESTIMENTOS DE PAREDES
87904 4.2.1 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014. M2 9.0 1161 104 49
90408 6.2.2 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 9,0 40,98 368,82
PAVIMENTAGOES - AREAS EXTERNAS
98524 4.2.3 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018. M2 30 430 34,40
composicio-22 | 4.2.4 |REGULARIZACAO MANUAL DO SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO. M3 10 4847 48.47
94996 42.5 |EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 50 129 68 648,40
4.3 |ESQUADRIAS
11844 4.3.2 |PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM, EQUIVALENTE DA REGIAO, COBRINDO 30CM DE BASE PARA OS
CILINDROS DE GAS. M 4,5 52,69 237,11
4.4  |INSTALAGOES DE GAS
composicdo-20 | 4.4.1 |CENTRAL DE GAS GLP PARA 4 CILINDROS 45 KG, CONSTANDO DE TUBO DE COBRE RIGIDO CLASSE E, REGULADOR DE PRESSAO DE 12 ESTAGIO E
VALVULA DE BLOQUEIO AUTOMATICO DE SOBREPRESSAO (COTADO NO ITEM 4.4.2, VALVULA DE ESFERA, PIGTAILS, BRACADEIRAS E CONEXOES.
UNID. 1 2.283,57 2.283,57
07333/0RSE 4.4.2 |VALVULA DE BLOQUEIO AUTOMATICO POR SOBREPRESSAO COM REARME MANUAL. FORNECIMENTO. UNID. 1 093 55 993 55

BDI aplicado nos pregos unitarios

4/38



MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI
COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PLANILHA ORCAMENTARIA

SINAPI REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALACOES DE GAS E ELETRICAS NOS LABORATORIOS Prazo de Execugdo: 8 meses
Maio/2021 AS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHAO DE QUIMICA - INSTITUTO DE QUIMICA Data: BDI: 27.97%
agosto/2021 !
. ~ PRECO UNIT.
cODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. (RS) PRECO TOTAL (R$)
92688 4.4.3 |TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 18,0 55,60 1.000,80
Composi¢do-28 | 4.4.4 |COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 30 3152 9456
Composi¢d0-29 | 4.4.5 |NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 20 2726 5459
Composi¢do-30 | 4.4.6 |TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 20 37.90 75.80
Composi¢do-31 | 4.4.7 [LUVA DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 6.0 23,75 142 50
91179 4.4.8 |FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 M 18,0 8,13 146,34
45 |PINTURAS
REVESTIMENTO LISO
88485 4.5.1 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 32,0 3,43 109,76
88489 452 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 32,0 17,75 568,00

TUBULAGAO DE AGO GALVANIZADO

composicdo-24 4.5.3 |PINTURA DE PROTEGAO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM APLICAGAO DE 01 DEMAO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO,
E =35 MICRA - R1 M 45,0 35,36 1.591,20

composi¢do-4 4.5.4 |PINTURA SOBRE TUBULAGAO GALVANIZADA, COM TINTA A OLEO BRILHANTE MARVELINE OU CORAL OLEO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE
LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU EQUIVALENTE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)

M 45,0 36,11 1.624,95

PORTAO DE FERRO
100721 4.5.5 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAOQ) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM

OBRA (1 DEMAO). AF _01/2020 M2 3,5 27,82 97,37
100749 4.5.6 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (2 DEMAOS). AF_01/2020 M2 3,5 54,62 191,17

TOTAL DO ITEM 4 - ABRIGO DE GAS 1 (LABORATORIOS SALAS 9-10 E 40-41)| R$ 10.687,16 2,07%
5 ABRIGO DE GAS 2 (LABORATORIOS SALAS 25-26)
5.1 |SERVICOS PRELIMINARES - DEMOLICOES/RETIRADAS
SC 04.05.1400 5.1.1 |DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO OU CIMENTO E SAIBRO. (DESONERADO) M2 7.0 9,50 66,50
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MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI
COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PLANILHA ORCAMENTARIA

SINAPI REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALA(;ﬁES DE GAS E ELETRICAS NOS LABORATORIOS Prazo de Execugdo: 8 meses
Maio/2021 AS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHAO DE QUIMICA - INSTITUTO DE QUIMICA Data: BDI: 27.97%
agosto/2021 !
B’ ~ PRECO UNIT.
cODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. (RS) PRECO TOTAL (R$)
SC 04.05.0550 5.1.2 |RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXOES E TUBOS FLEXIVEIS, DO ABRIGO ATE O LABORATORIO. M 20,0 6,56 131,20
SC 04.05.0100 5.1.3 |REMOCAO DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE PRESSAO DA REDE INTERNA DO ABRIGO. UNID. 3 22,60 67,80
5.2 |REVESTIMENTOS E PAVIMENTAGOES
REVESTIMENTOS DE PAREDES
87904 5.2.1 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014. M2 70 1161 81,27
90408 6.2.2 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 7,0 40,98 286,86
PAVIMENTAGOES - AREAS EXTERNAS
98524 5.2.3 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018. m? 8,0 4,30 34,40
composicdo-22 | 5.2.4 |REGULARIZACAO MANUAL DO SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO. m3 8,0 48,47 387,76
94996 5.2.5 |EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 5,0 129,68 648,40
5.3 |ESQUADRIAS
11844 5.3.2 |PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM, EQUIVALENTE DA REGIAO, COBRINDO 30CM DE BASE PARA 0S
CILINDROS DE GAS. M 10,0 52,69 526,90
5.4 |INSTALAGOES DE GAS
composicdo-21 | 5.4.1 |CENTRAL DE GAS GLP PARA 2 CILINDROS 45 KG - PARA O LABORATORIO SALA 25/26 -, CONSTANDO DE TUBO DE COBRE RIGIDO CLASSE E,
REGULADOR DE PRESSAO DE 12 ESTAGIO E VALVULA DE BLOQUEIO AUTOMATICO DE SOBREPRESSAO (COTADO NO ITEM 5.4.2), VALVULA DE
ESFERA, PIGTAILS, BRAGADEIRAS E CONEXOES. UNID. 1 1.296,78 1.296,78
07333/ORSE 5.4.2 |VALVULA DE BLOQUEIO AUTOMATICO POR SOBREPRESSAO COM REARME MANUAL. FORNECIMENTO. UNID. 1 993,55 993,55
92688 5.4.3 |TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 26,0 55,60 1.445,60
composicio-28 | 5.4.4 |COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 30 3152 04 56
composicdo-29 | 5.4.5 |NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015 UN 20 27 26 5452
composigdo-30 | 5.4.6 |TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 UN 20 3790 75 80
composicdo-31 | 5.4.7 |LUVA DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 90 2375 213.75
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, MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI
2 g COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PLANILHA ORCAMENTARIA
SINAPI REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALACOES DE GAS E ELETRICAS NOS LABORATORIOS Prazo de Execucdo: 8 meses
Maio/2021 AS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHAO DE QUIMICA - INSTITUTO DE QUIMICA Data: BDI: 27.97%
agosto/2021 !
. ~ PRECO UNIT.
cODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. (RS) PRECO TOTAL (R$)
91179 5.4.8 |FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 M 26,0 8,13 211,38
5.5 |PINTURAS
REVESTIMENTO LISO
88485 5.5.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 38,0 3,43 130,34
88489 5.5.2  |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 38,0 17,75 674,50
TUBULAGAO DE ACO GALVANIZADO
composicio-24 | 5.5.3 |PINTURA DE PROTEGAO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM APLICACAO DE 01 DEMAO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO,
E =35 MICRA - R1 M2 65,0 35,36 2.298,40
composicio-4 | 5.5.4 |PINTURA SOBRE TUBULACAO GALVANIZADA, COM TINTA A OLEO BRILHANTE MARVELINE OU CORAL OLEO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE
LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU EQUIVALENTE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO) M2 65,0 36,11 2.347,15
PORTAO DE FERRO
100721 5.5.5 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (1 DEMAO). AF _01/2020 M2 3,5 27,82 97,37
100749 5.5.6 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (2 DEMAOS). AF_01/2020 M2 3,5 54,62 191,17
TOTAL DO ITEM 5 - ABRIGO DE GAS 2 (LABORATORIOS SALAS 25-26)| R$ 12.355,96
6 ABRIGO DE GAS 3 (LABORATORIOS SALAS 38-39 E 62-63)
6.1 |SERVICOS PRELIMINARES - DEMOLICOES/RETIRADAS
SC04.05.1400 | 4.1.1 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO OU CIMENTO E SAIBRO. M2 50 950 47,50
SC04.05.0550 | 6.1.3 |RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO, INCLUSIVE CONEXOES E TUBOS FLEXIVEIS, DO ABRIGO ATE O LABORATORIO. M 60.0 6.56 393.60
SC04.05.0100 | 6.1.4 |REMOCAO DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE PRESSAO DA REDE INTERNA DO ABRIGO. UNID. 3 22,60 67,80
6.2 |REVESTIMENTOS E PAVIMENTACOES
REVESTIMENTOS DE PAREDES
87904 6.2.1 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014. M2 5,0 11,61 58,05
90408 6.2.2 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 5,0 40,98 204,90
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MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI
COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PLANILHA ORCAMENTARIA

SINAPI REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALA(;@ES DE GAS E ELETRICAS NOS LABORATORIOS Prazo de Execugdo: 8 meses
Maio/2021 AS SALAS 10, 22, 25, 38,41 E 63 NO PAVILHAO DE QUI'MICA - INSTITUTO DE QUiMICA Data: BDI: 27.97%
agosto/2021 !
. ~ PRECO UNIT.
cODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. (RS) PRECO TOTAL (R$)
PAVIMENTAGOES - AREAS EXTERNAS
98524 6.2.3 |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018. m? 8,0 4,30 34,40
composi¢do-22 | 6.2.4 |REGULARIZACAO MANUAL DO SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO. [V 8,0 48,47 387,76
94996 6.2.5 |EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 m? 5,0 129,68 648,40
6.3 |ESQUADRIAS
11844 6.3.2 |PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM, EQUIVALENTE DA REGIAO, COBRINDO 30CM DE BASE PARA 0S

CILINDROS DE GAS. M 10,0 52,69 526,90

6.4 |INSTALACOES DE GAS

composi¢do-20 | 6.4.1 |CENTRAL DE GAS GLP PARA 4 CILINDROS 45 KG, CONSTANDO DE TUBO DE COBRE RIGIDO CLASSE E, REGULADOR DE PRESSAO DE 12 ESTAGIO E
VALVULA DE BLOQUEIO AUTOMATICO DE SOBREPRESSAO (COTADO NO ITEM 6.4.2), VALVULA DE ESFERA, PIGTAILS, BRACADEIRAS E CONEXOES.

UNID. 1 2.283,57 2.283,57
07333/ORSE | 6.4.2 |VALVULA DE BLOQUEIO AUTOMATICO POR SOBREPRESSAO COM REARME MANUAL. FORNECIMENTO. UNID. 1 993,55 993,55
92688 6.4.3 |TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
M 50,0 55,60 2.780,00
composigdo-28 | 6.4.4 |COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 10.0 3152 315,20
composigo-29 | 6.4.5 |NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN | 200 2726 545 20
composigo-30 | 6.4.6 |TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 3.0 37.90 113.70
composigdo-31 | 6.4.7 |LUVA DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 90 2375 13,75
91179 6.4.8 |FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 M 50,0 8,13 406,50
6.5 |PINTURAS
REVESTIMENTO LISO
88485 6.5.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 v | 00 343 13720
88489 6.52 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 v | 400 1775 710,00

TUBULAGAO DE ACO GALVANIZADO
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MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI

COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PLANILHA ORCAMENTARIA

REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALAGOES DE GAS E ELETRICAS NOS LABORATORIOS

SINAPI Prazo de Execugdo: 8 meses
Maio/2021 AS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHAO DE QUIMICA - INSTITUTO DE QUIiMICA Data: BDI: 27.97%
agosto/2021 !
” ~ PRECO UNIT.
cODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. (RS) PRECO TOTAL (R$)
composi¢do-24 6.5.3 |PINTURA DE PROTECAO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM APLICAGAO DE 01 DEMAO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO,
E =35 MICRA-R1 m? 125,0 35,36 4.420,00
composi¢do-4 6.5.4 |PINTURA SOBRE TUBULAGCAO GALVANIZADA, COM TINTA A OLEO BRILHANTE MARVELINE OU CORAL OLEO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE
LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU EQUIVALENTE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)
M2 125,0 36,11 4.513,75
PORTAO DE FERRO
100721 6.5.5 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (1 DEMAO). AF _01/2020 M2 3,5 27,82 97,37
100749 6.5.6 |PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (2 DEMAOS). AF_01/2020 m?2 3,5 54,62 191,17
TOTAL DO ITEM 6 - ABRIGO DE GAS 3 (LABORATORIOS SALAS 38-39 E 62-63)| R¢ 20.090,27
ABRIGOS DE GAS - TOTAL RS 43.133,39 8,37%
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MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI
COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PLANILHA ORCAMENTARIA

SINAPI REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALACOES DE GAS E ELETRICAS NOS LABORATORIOS Prazo de Execucdo: 8 meses
Maio/2021 AS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHAO DE QUIMICA - INSTITUTO DE QUIMICA Data: BDI: 27.97%
agosto/2021 !
. ~ PRECO UNIT.
cODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. (RS) PRECO TOTAL (R$)
REESTRUTURACAO DAS INSTALACOES DE GAS E ELETRICA NOS LABORATORIOS AS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHAO DE QUIMICA - 1Q
LABORATORIO DE QUiMICA ANALITICA - SALAS 9-10
7 GAS-LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA - SALAS 9-10
7.1 SERVICOS PRELIMINARES - DEMOLICGES/RETIRADAS
SC 04.05.0550 7.1.1 |RETIRADA DE TUBULACAO, APARENTE, DE FERRO GALVANIZADO, INCLUINDO CONEXOES E BICOS REGULADORES NO LABORATORIO. M 96,0 6,56 629 76
SC04.05.0100 | 7.1.2 |REMOCAO DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE PRESSAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NO LABORATORIO. UNID. 3 22,60 67,80
7.2 INSTALA(;ﬁES DE COMBATE A INCENDIO
101905 7.2.1 |EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 10L, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXACIXO EM PAREDE, CARGA COMPLETA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 239,34 239,34
101907 7.2.2 |EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAC/T\O EM PAREDE, CARGA COMPLETA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 2 750,58 1.501,16
101909 7.2.3 |EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 2 269,42 538,84
7.3 |INSTALAGOES DE GAS
92688 7.3.1 |TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 M 4,0 55,60 222,40
92687 7.3.2 |TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 94,0 40,26 3.784,44
composi¢do-28 7.3.3 |COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 100 3152 315.20
composi¢ao-29 7.3.4 |NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 20 2726 5452
composi¢do-30 7.3.5 |TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 10.0 37.90 379.00
composi¢ao-31 7.3.6 |LUVA DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 310 2375 736,25
91179 7.3.7 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 M 94,0 8,13 764,22
composigdo-1 7.3.8 |REGISTRO REGULADOR DE PRESSAO P/ GAS 150kg/cm2, FISHER OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1 27279 27279

BDI aplicado nos pregos unitarios 10/38
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COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PLANILHA ORCAMENTARIA

REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALAGOES DE GAS E ELETRICAS NOS LABORATORIOS

Prazo de Execugdo: 8 meses

SINAPI
Maio/2021 AS SALAS 10, 22, 25, 38,41 E 63 NO PAVILHAO DE QUIMICA - INSTITUTO DE QUIMICA Data: BDI: 27.97%
agosto/2021 !
) ~ PRECO UNIT.
cODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. (RS) PRECO TOTAL (R$)
composicio-2 7.3.9 |VALVULA ESFERA TRIPARTIDA 3/4" PARA GAS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID. 1 276,44 276,44
101917 7.3.10 |MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM. FORNECIMENTO E COLOCAGAO. AF_10/2020 UNID. 1 164.49 164 49
composicdo-3 | 7.3.11 |REGISTRO PARA GAS DE 1/2" COM BICO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 24 53,29 1.278,96
7.4  |PINTURAS
TUBULAGAO DE AGCO GALVANIZADO
composicio-24 | 6.5.3 |PINTURA DE PROTECAO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM APLICAGCAO DE 01 DEMAO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO,
E = 35 MICRA - R1 M2 125,0 35,36 4.420,00
composicio-4 6.5.4 |PINTURA SOBRE TUBULAGCAO GALVANIZADA, COM TINTA A OLEO BRILHANTE MARVELINE OU CORAL OLEO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE
LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU EQUIVALENTE E 2 DEMAOQS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)
M2 125,0 36,11 4.513,75
7.5 |SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA DA OBRA
99803 7.5.1 |LIMPEZA DE PISO CERAMICO, PAREDES E BANCADAS COM PANO UMIDO. AF_04/2019 M2 260,0 261 678,60
TOTAL ITEM 7 - GAS-LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA - SALAS 9-10| R$ 20.837,96
8 INSTALAGOES ELETRICAS - LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA - SALAS 9-10
8.1 |QUADROS DE DISTRIBUICAO
93653 8.1.1 |DISIJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UNID 11 1377 151 47
93654 8.1.2 |DISIJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UNID ) 1452 29.04
93655 8.1.3 |DISIJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UNID ) 15.95 3190
93660 8.1.4 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UNID 16 6785 1.085.60
93661 8.1.5 |DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UNID 1 69,37 69.37
93662 8.1.6 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UNID ) 7219 144 38
93665 8.1.7 |DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UNID 1 80,30 30,30
BDI aplicado nos pregos unitarios 11/38
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COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
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SINAPI REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALACOES DE GAS E ELETRICAS NOS LABORATORIOS Prazo de Execugdo: 8 meses
Maio/2021 AS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHAO DE QUIMICA - INSTITUTO DE QUIMICA Data: BDI: 27.97%
agosto/2021 !
” ~ PRECO UNIT.
cODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. (RS) PRECO TOTAL (R$)
93666 8.1.8 |DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
UNID 2 87,44 174,88
93667 8.1.9 |[DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UNID 2 84,79 169,58
93671 8.1.10 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UNID 1 96.46 96,46
93672 8.1.11 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UNID 10 104.87 104.87
93673 8.1.12 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 50A/35KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UNID 1.0 115.61 115.61
88264 8.1.13 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE QUADROS E DISJUNTORES ELETRICOS H 100 3439 343.90
composi¢do-6 8.1.14 |DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A 30mA BIPOLAR UNID 10 194,76 194,76
composigo-7 | 8.1.15 |DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 60A 30mA TETRAPOLAR UNID | 20 186.15 37230
101880 8.1.16 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES
DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UNID 2,0 549,25 1.098,50
101878 8.1.17 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 UNID 1 47473 474,73
101876 8.1.18 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020 UNID 1 62,62 62,62
8.2 CABOS
91932 8.2.1 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 M 60,1 18,97 1.140,10
91928 8.2.2 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 M 302,4 8,46 2.558,30
91924 8.2.3 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 M 226,7 3,62 820,65
91930 8..2.4 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
M 972,2 11,54 11.219,19
91934 8.2.5 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 M 247,7 28,97 7.175,87
91926 8.2.6 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 M 97,8 5,22 510,52
97661 8..2.7 |REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 850 082 697.00
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COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
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SINAPI REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALACOES DE GAS E ELETRICAS NOS LABORATORIOS Prazo de Execugdo: 8 meses
Maio/2021 AS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHAO DE QUIMICA - INSTITUTO DE QUIMICA Data: BDI: 27.97%
agosto/2021 !
” ~ PRECO UNIT.
cODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. (RS) PRECO TOTAL (R$)
8.3 ELETRODUTO
91834 8.3.1 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 M 4,4 10,07 44,31
91871 8.3.2 |ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 M 359,85 14,82 5.332,98
91872 8.3.3 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 M 27,5 18,79 516,73
91873 8.3.4 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 M 35,8 22,73 813,73
95778 8.3.5 |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P UNID 51 35,29 1.799,79
95779 8.3.6 |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016_P UNID 2 32,68 65,36
95795 8.3.7 |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016_P UNID 24 40,54 972,96
95796 8.3.8 |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P UNID 1 50,57 50,57
95797 8.3.9 |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P UNID 4 63,64 254,56
8.4 INTERRUPTOR
91953 8.4.1 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UNID 3 3060 91,80
91959 8.4.2 |INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UNID 2 4836 96,72
8.5 TROCA DE TOMADAS PARA NOVO PADRAO
97660 8.5.1 |REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UNID | 111 0.82 91.02
91996 8.5.2 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
UNID 103 36,74 3.784,22
8.6 LUMINARIAS
97665 8.6.1 |REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UNID 17 1,59 27,03
BDI aplicado nos pregos unitarios 13/38



MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI
COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
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cODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. (RS) PRECO TOTAL (R$)
97607 8.6.2 |LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020 UNID 6 119,73 718,38
composicdo-9 | 8.6.3 |LUMINARIA DE SOBREPOR COM 4 LAMPADAS DE 20W LED, CADA LAMPADA MINIMO 2700LM LUZ BRANCA (5000K MIN) MODELO T8 OSRAM OU
EQUIVALENTE EM QUALIDADE, MINIMO DE 40.000h DE VIDA UTIL. FORNECIMENTO E INSTALAGAO - UNID. UNID 14 152,53 2.135,42
composigdo-25 | 8.6.4 [LUMINARIA DE SOBREPOR PARA DUAS LAMPADAS FORNECIMENTO E INSTALAGAO COM 2 LAMPADAS 20W LED, CADA LAMPADA MINIMO
2700LM LUZ BRANCA (5000K MIN) MODELO T8 OSRAM OU EQUIVALENTE EM QUALIDADE, MINIMO DE 40000h DE VIDA UTIL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO UNID 8 224,55 1.796,40
8.7 |ATERRAMENTO
96985 8.7.1 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UNID. 3 8016 240,48
96975 8.7.2 |CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 M 9 112.91 1.016.19
97881 8.7.3 |CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.| M 3 130,41 391,23
8.8 |INSTALACAO DE DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS NO QUADRO QD1
composigdo-10 | 8.8.1 |DISPOSITIVO DPS CLASSE | + II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
UNID 4 120,59 482,36
composicio-10 | 882 |TROCA DOS MOTORES ELETRICOS, CHAVES DE COMANDO DOS MOTORES E CIRCUITO DA EXAUSTAO DAS CAPELAS
738 8.8.3 |MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H, WEG OU SIMILAR | UNID 3 3.660,30 10.980,90
14057 8.8.4 |CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, BOTOEIRA, COM DISJJUNTOR MOTOR, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5
CV E TENSAO DE 220 V UNID 3 327,03 981,09
88264 8.8.5 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 34,39 825,36
88247 8.8.6 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 26.87 644 88
TOTAL DO ITEM 8 - INSTALAGCOES ELETRICAS - LABORATORIO DE QUiMICA ANALITICA - SALAS 9-10| R$ 63.076,37
9  |CAPELAS E DEMAIS SERVICOS - LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA - SALAS 9-10
9.1 |DEMOLICAO E REMOGOES
SC04.05.0550 | 9.1.1 |RETIRADA DE TUBULACAO, APARENTE, DE FERRO GALVANIZADO, INCLUINDO CONEXOES E BICOS REGULADORES NO LABORATORIO. M 385 6.56 252 56
SC04.05.0100 | 9.1.2 |REMOGAO DE PONTOS DE AGUA E RESPECTIVAS TUBULAGOES, COM ACABAMENTO NA BANCADA. M 90 2260 203.40
9.2  |REVESTIMENTOS
REVESTIMENTOS NAS CAPELAS
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composi¢io-11 | 9.2.1 [REJUNTAMENTO DE AZULEJOS COM CIMENTO BRANCO, NA AREA DAS CAPELAS. M2 40,0 16,06 642,40
composi¢do-12 | 9.2.2 |BORRACHAO DE 5MM DE ESPESSURA PARA REVESTIMENTO DA BANCADA DAS CAPELAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO. M2 7.0 270,07 1.890,49
REVESTIMENTOS NO LABORATORIO
90408 9.2.3 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 10,0 40,98 409,80
9.3 |ESQUADRIAS
composi¢do-13 | 9.3.1 |RECUPERAGAO DAS FERRAGENS E DO MOVIMENTO DAS JANELAS GUILHOTINAS, COM TROCA DE CABOS E CONTRAPESOS E DESOBSTRUGAO DA
RANHURA DE MOVIMENTAGAO DA JANELA. UNID. 7 323,96 2.267,72
102190 9.3.2 |REMOCAO DE VIDRO DANIFICADO DAS JANELAS DAS CAPELAS. M2 30 2365 70,95
102152 9.3.3  |INSTALAGCAO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/202 M2 30 17554 526,62
composigdo-14 9.3.4 |COLOCAGAO DE PORTINHOLAS NO VAO DE EXAUSTAO. UNID 8 45,17 361,36
composigdo-16 | 9.3.5 [FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE HASTE DE FERRO DE LIGAGAO DE PORTINHOLAS DE EXAUSTAO. M 6 89,49 536,94
9.4 |PINTURAS
PINTURA EM PAREDES
88485 9.4.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 124,0 3,43 425,32
88489 9.4.2 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 124,0 17,75 2.201,00
88492 9.4.3 |APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 3100 13.10 4.061.00
PINTURA EM METAL
SC34.15.0500 | 9.4.4 |LIXAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DAS ESQUADRIAS METALICAS (JANELAS E PORTINHOLAS), UTILIZANDO LIXADEIRA
ELETRICA, CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA.(DESONERADO) M2 16,0 3,88 62,08
PT 04.40.0100 | 9.45 |PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, NAS JANELAS, PORTAS E PORTINHOLAS DAS CAPELAS, COM TINTA A OLEO BRILHANTE
MARVELINE OU CORAL OLEO OU SIMILAR, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU SIMILAR E 2
DEMAOS DE ACABAMENTO. M2 33,0 25,33 835,89
REFORMA DAS CAPELAS - LABORATORIO SALAS 9-10| R$ 14.747,53
TOTAL DOS ITENS DO LABORATORIO SALAS 9-10| R$ 98.661,86 19,15%
LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA - SALA 22
BDI aplicado nos pregos unitarios 15/38
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10 |GAS-LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA - SALA 22
10.1 |SERVICOS PRELIMINARES - DEMOLICOES/RETIRADAS
SC 04.05.0550 | 10.1.1 |RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXOES E BICOS REGULADORES NO LABORATORIO. M 450 6.56 295,20
SC 04.05.0100 | 10.1.2 |REMOCAO DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE PRESSAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NO LABORATORIO. UNID. 2 22,60 45,20
10.2 |INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
101905 10.2.1 |EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 10L, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAGCAO EM PAREDE, CARGA COMPLETA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 239,34 239,34
101907 10.2.2 |EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, CARGA COMPLETA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 750,58 750,58
101909 10.2.3 |EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1 269,42 269,42
10.3 |PINTURAS
PINTURA EM PAREDES
88485 10.3.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 64,0 3,43 219,52
88489 10.3.2 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 64,0 17,75 1.136,00
88492 10.3.3 |APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 470 1310 615.70
PINTURA EM METAL
SC34.15.0500 | 10.3.4 |LIXAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DAS ESQUADRIAS METALICAS (JANELAS E PORTINHOLAS), UTILIZANDO LIXADEIRA
ELETRICA, CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA.(DESONERADO) M2 7,0 3,88 27,16
PT 04.40.0100 | 10.3.5 |PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, NAS JANELAS, PORTAS E PORTINHOLAS DAS CAPELAS, COM TINTA A OLEO BRILHANTE
MARVELINE OU CORAL OLEO OU SIMILAR, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU SIMILAR E 2
DEMAOS DE ACABAMENTO. M2 7,0 25,33 177,31
10.3 |SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA DA OBRA
99803 10.3.1 |LIMPEZA DE PISO CERAMICO, PAREDES E BANCADAS COM PANO UMIDO. AF_04/2019 M2 60,0 261 156,60
TOTAL DOS ITENS DO LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA - SALAS 22| R¢ 3.932,03 0,76%
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LABORATORIO DE BIOQUIMICA - SALA 25-26
11  |GAS-LABORATORIO DE BIOQUIMICA - SALA 25-26
11.1  |SERVICOS PRELIMINARES - DEMOLICOES/RETIRADAS
SC04.05.0550 | 11.1.1 |RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXOES E BICOS REGULADORES NO LABORATORIO. M 40,0 6,56 262,40
SC04.05.0100 | 11.1.2 |REMOCAO DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE PRESSAO DA REDE DE DISTRIBUIGAO DE GAS NO LABORATORIO. UNID. 3 22,60 67,80
11.2  |INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO
101905 11.2.1 |EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 10L, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAGAO EM PAREDE, CARGA COMPLETA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 239,34 239,34
101907 11.2.2 |EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, CARGA COMPLETA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 750,58 750,58
101909 11.2.3 |EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1 269,42 269,42
11.3 |INSTALAGOES DE GAS
92687 11.3.1 |TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
M 40,0 55,60 2.224,00
composiggo-28 | 11.3.2 |COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 80 3152 252 16
composigdo-29 | 11.3.3 |NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 UN 20 2726 5452
composigdo-30 | 11.3.4 |TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 UN 40 3790 151.60
composigdo-31 | 11.3.5 |LUVA DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 13.0 2375 308.75
91179 11.3.6 |FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 M 40,0 8,13 325,20
composigdo-1 | 11.3.7 |REGISTRO REGULADOR DE PRESSAO P/ GAS 150kg/cm2, FISHER OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1 272.79 272,79
composigdo-2 | 11.3.8 |VALVULA ESFERA TRIPARTIDA 3/4" PARA GAS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID. 1 276.44 276.44
101917 11.3.9 |MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM. FORNECIMENTO E COLOCAGAO. UNID. 1 164.49 164,49
composigdo-3 | 11.3.10 |REGISTRO PARA GAS DE 1/2" COM BICO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID. 13 5329 69277
11.4 |PINTURAS

BDI aplicado nos pregos unitarios 17/38



MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI
COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PLANILHA ORCAMENTARIA

SINAPL REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALACOES DE GAS E ELETRICAS NOS LABORATORIOS Prazo de Execugdo: 8 meses
Maio/2021 AS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHAO DE QUIMICA - INSTITUTO DE QUIMICA Data: BD1: 27 97%
agosto/2021 R
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composi¢do-24 | 11.4.1 | PINTURA DE PROTEGAO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM APLICAGAO DE 01 DEMAO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO,
E=35MICRA -R1 M 100,0 35,36 3.536,00

composicio-4 | 11.4.2 |PINTURA SOBRE TUBULAGAO GALVANIZADA, COM TINTA A OLEO BRILHANTE MARVELINE OU CORAL OLEO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE M 100,0 36,11 3.611,00

11.5 |[SERVICOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DA OBRA

99803 11.5.1 |LIMPEZA DE PISO CERAMICO, PAREDES E BANCADAS COM PANO UMIDO. AF_04/2019 M2 119,0 2,61 310,59

GAS-LABORATORIO DE BIOQUIMICA - SALAS 25 | RS 13.769,85

12 |INSTALAGOES ELETRICAS - LABORATORIO DE BIOQUIMICA - SALA 25

12.1 |ATERRAMENTO DO QUADRO QD1

96986 12.2 |HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

UNID 3 119,90 359,70
96973 12.3 |CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 oo | 10 68.46 €84 60
97881 12.4 |CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020 M 3 130,41 391,23
125 |cABOsS
91924 12.6 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 M 170,6 3,62 617,57
91930 12.7 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
M | 4285 11,54 4.944,89
91926 12.8 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 M 84,4 5,22 440,57
97661 12.9 |REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M | 6000 0.82 492.00
12.10 |QUADROS DE DISTRIBUIGAO
93653 12.11 |DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UNID 4 13.77 55.08
93654 12.12 |DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UNID 1 1452 1452
93660 12.13 |DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
UND | 13 67,85 882,05
93662 12.14 |DISIUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UNID 5 2219 144.38
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cODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. (RS) PRECO TOTAL (R$)
93667 12.15 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UNID 1 8479 84,79
88264 12.16 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE QUADROS E DISJUNTORES ELETRICOS H 10 3439 343.90
Composi¢do-26 12.17 |DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25A 30mA BIPOLAR - UNID. UNID 8 175.47 1.403.76
12.18 |ELETRODUTO
91834 12.19 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 M 14 10,07 140,98
91871 12.20 |ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 M 116,75 14,82 1.730,24
91872 12.21 |ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 M 1,3 18,79 24,43
95778 12.22 |[CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016_P UNID 19 35,29 670,51
95779 12.23 |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016_P UNID 2 32,68 65,36
95795 12.24 |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016_P UNID 4 40,54 162,16
95796 12.25 |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016_P UNID 2 50,57 101,14
12.26 |INTERRUPTOR
91953 12.27 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UNID 4 30,60 122,40
12.28 |TROCA DE TOMADAS PARA NOVO PADRAO
97660 12.29 |REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UNID 60 0,82 49,20
91996 12.30 [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
UNID 54 36,74 1.983,96
12.31 |LUMINARIAS
97665 12.32 |REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UNID 8 1,59 12,72
97607 12.33 [LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020 UNID 3 119,73 359,19
composi¢do-9 12.34 |LUMINARIA DE SOBREPOR COM 4 LAMPADAS DE 20W LED, CADA LAMPADA MINIMO 2700LM LUZ BRANCA (5000K MIN) MODELO T8 OSRAM OU
EQUIVALENTE EM QUALIDADE, MINIMO DE 40.000h DE VIDA UTIL. FORNECIMENTO E INSTALAGAO - UNID. UNID 7 152,53 1.067,71
12.35 |[INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS NO QUADRO QD1
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composigdo-10 | 12.36 [DISPOSITIVO DPS CLASSE I + II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
UNID 4 120,75 483,00
12.37 |TROCA DOS MOTORES ELETRICOS, CHAVES DE COMANDO DOS MOTORES E CIRCUITO DA EXAUSTAO DAS CAPELAS
734 12.38 |MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,55HP, DIAMETRO, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H, WEG OU
SIMILAR 1 1.509,02 1.509,02
14057 12.39 |CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, BOTOEIRA, COM DISJJUNTOR MOTOR, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5
CV E TENSAO DE 220 V 1 327,03 327,03
88264 12.40 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16 34,39 550,24
88247 12.41 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16 26,87 429,92
INSTALAGOES ELETRICAS - LABORATORIO DE BIOQUIMICA - SALA 25| p¢  20.648,25
13 |CAPELAS E DEMAIS SERVICOS - LABORATORIO DE QUiMICA ANALITICA - SALA 25
13.1 |REVESTIMENTOS NAS CAPELAS
RV 09.10.0053 | 13.1.1 |REVESTIMENTOS DE AZULEJOS BRANCOS, (15X15)CM, 1A QUALIDADE, INCLUSIVE A SUPERFICIE CHAPISCADA, EMBOCADA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E SAIBRO NO TRACO 1:8, JUNTAS CORRIDAS OU ALTERNADAS, ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTADAS COM
PASTA DE CIMENTO BRANCO.(DESONERADO) Ve 6,0 127,60 765,60
REVESTIMENTOS NO LABORATORIO
90408 13.1.2 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 Ve 4,0 40,98 163,92
13.2  |INSTALAGOES HIDRAULICAS
91784 13.2.1 |INSTALAGAO DE PONTO DE AGUA EM TUBO DE PVC SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO EXISTENTE,
INCLUINDO CONEXOES, BRAGADEIRAS E TORNEIRA PLASTICA COM BICO PARA MANGUEIRA. M 6,0 54,72 328,32
SC34.10.0150 | 13.2.2 |DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE SISTEMA DE ESGOTOS EM TUBULAGOES E CAIXAS DE GORDURA OU DE PASSAGEM. M3 10 1328 1328
13.3 |ESQUADRIAS
composigdo-13 | 13.3.1 |RECUPERAGCAO DAS FERRAGENS E DO MOVIMENTO DAS JANELAS GUILHOTINAS, COM TROCA DE CABOS E CONTRAPESOS E DESOBSTRUGAO DA
RANHURA DE MOVIMENTAGAO DA JANELA. UNID. 3 323,96 971,88
102190 13.3.2 |REMOCAO DE VIDRO DANIFICADO DAS JANELAS DAS CAPELAS. M2 10 2365 2365
102152 13.3.3 |INSTALAGAO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/202 M2 10 175.54 175.54
composigdo-14 | 13.3.4 |COLOCAGAO DE PORTINHOLAS NO VAO DE EXAUSTAO. UNID 2 45,17 90,34
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composicdo-16 | 13.3.5 |FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE HASTE DE FERRO DE LIGACAO DE PORTINHOLAS DE EXAUSTAO. M 2,5 89,49 223,73
13.4 PINTURAS
PINTURA EM PAREDES
88485 13.4.1 APLICA(}AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 92,0 3,43 315,56
88489 13.4.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M? 92,0 17,75 1.633,00
88492 13.4.3 |APLICAGAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 930 1310 1.283 80
PINTURA EM METAL
SC 34.15.0500 13.4.4 |LIXAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DAS ESQUADRIAS METALICAS (JANELAS), UTILIZANDO LIXADEIRA ELETRICA,
CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA.(DESONERADO) M2 7,0 3,88 27,16
PT 04.40.0100 13.4.5 |PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, NAS JANELAS, PORTAS E PORTINHOLAS DAS CAPELAS, COM TINTA A OLEO BRILHANTE
MARVELINE OU CORAL OLEO OU SIMILAR, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU SIMILAR E 2 M2 14,0 25,33 354,62
REFORMA DAS CAPELAS - LABORATORIO SALA 25 RS 6.370,40
TOTAL DOS ITENS DO LABORATORIO DE BIOQUIMICA - SALAS 25-26| R¢ 40.788,50 7,92%
LABORATORIO DE QUIMICA ORGANICA - SALA 38-39
14 |GAS-LABORATORIO DE QUIMICA ORGANICA - SALA 38-39
14.1 SERVICOS PRELIMINARES - DEMOLI(}GES/RETIRADAS
SC 04.05.0550 14.1.1 |RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXOES E BICOS REGULADORES NO LABORATORIO. M 86.0 6.56 564.16
SC 04.05.0100 14.1.2 |REMOCAO DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE PRESSAO DA REDE DE DISTRIBUICZ\O DE GAS NO LABORATORIO. UNID 3 2260 67.80
14.2 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
101905 14.2.1 |EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 10L, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, CARGA COMPLETA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 239,34 239,34
101907 14.2.2 |EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAC/:\O EM PAREDE, CARGA COMPLETA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 750,58 750,58
101909 14.2.3 |EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1 269 42 269 42
14.3 |INSTALACOES DE GAS
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92687 14.3.1 |TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
M 63,0 40,26 2.536,38
composi¢do-28 | 14.3.2 |COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 40 3152 126,08
composicdo-29 | 14.3.3 |NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 UN 10 2726 2726
composi¢do-30 | 14.3.4 |TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 10 37.90 3790
composicdo-31 | 14.3.5 |LUVA DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 210 2375 49875
91179 14.3.6 |FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 M 63,0 8,13 512,19
composicdo-1 | 14.3.7 |REGISTRO REGULADOR DE PRESSAO P/ GAS 150kg/cm2, FISHER OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1 272.79 272.79
composicdo-2 | 14.3.8 |VALVULA ESFERA TRIPARTIDA 3/4" PARA GAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1 276.44 276.44
101917 14.3.9 |MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM. FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 164.49 164.49
composicdo-3 | 14.3.10 |REGISTRO PARA GAS DE 1/2" COM BICO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID. 5 5329 266,45
14.4 |PINTURAS
composi¢do-24 | 14.4.1 |PINTURA DE PROTECAO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM APLICACAO DE 01 DEMAO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO,
E =35 MICRA - R1 M 160,0 35,36 5.657,60
composi¢do-4 | 14.4.2 |PINTURA SOBRE TUBULACAO GALVANIZADA, COM TINTA A OLEO BRILHANTE MARVELINE OU CORAL OLEO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE M 160,0 36,11 5.777,60
14.5 |SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA DA OBRA
99803 14.5.1 |LIMPEZA DE PISO CERAMICO, PAREDES E BANCADAS COM PANO UMIDO. AF_04/2019 M2 180.0 261 469.80
GAS-LABORATORIO DE QUiMICA ORGANICA - SALA 38-39| R$ 18.515,03
15  |INSTALAGOES ELETRICAS - LABORATORIO DE QUIMICA ORGANICA - SALA 38-39
15.1 |[TROCA DOS QUADROS DE DISTRIBUICAO QD1 E QD2
88264 15.2 |DESMONTAGEM DE DISJUNTORES NOS QUADROS QD1 E QD2 H 10 3439 343.90
93655 15.3 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UNID 18 1595 28710
93656 15.4 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UNID ) 15.95 3190
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cODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. (RS) PRECO TOTAL (R$)
93657 15.5 [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UNID 1 17.66 17.66
93660 15.6 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UNID 1 67.85 6785
93662 15.7 [DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UNID 2 7219 14438
93663 15.8 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UNID 4 7219 288.76
93670 15.9 [DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UNID 1 91,28 91,28
101895 15.10 [DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA , CORRENTE NOMINAL DE 100 a 125A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| uniD 1 508,26 508,26
93673 15.11 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 50A/35KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UNID 1 115,61 115,61
101879 15.12 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UNID 2 476,16 952,32
composigio-8 | 15.13 |[DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC UNID 1 62540 625.40
composi¢do-7 15.14 |DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 60A 30mA TETRAPOLAR - UNID. UNID 2 186,15 37230
15.15 |CABOS
91929 15.16 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
M 100,0 9,58 958,00
91930 15.17 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
M 300,0 11,54 3.462,00
91926 15.18 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 M 100,0 5,22 522,00
15.19 |ELETRODUTO
91872 15.20 [ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.| M 30,0 18,79 563,70
91834 15.21 [ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E[ 15,0 10,07 151,05
91871 15.22 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACKO.| w1 100,0 14,32 1.482,00
95781 15.23 |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| uNID 1 39,57 39,57
95778 15.24 |[CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID 33 35,29 1.164,57
15.25 |INTERRUPTOR
91953 15.26 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UNID 6 30,60 183,60
15.27 |TROCA DETOMADAS PARA NOVO PADRAO
BDI aplicado nos pregos unitarios 23/38



MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI
COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
PLANILHA ORCAMENTI-'\RIA
SINAPI REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALA(;()ES DE GAS E ELETRICAS NOS LABORATORIOS Prazo de Execug3o: 8 meses
Maio/2021 AS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHAO DE QUIMICA - INSTITUTO DE QUIMICA Data: BDI: 27.97%
agosto/2021 !
) ~ PRECO UNIT.
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97660 15.28 |REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UNID 66 0,82 54,12
91996 15.29 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UNID 66 36,74 2.424,84
15.30 [LUMINARIAS
97665 15.31 |REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UNID 35 1,59 55,65
74041/002 15.32 [LUMINARIA TIPO PLAFON EM PLASTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E| yniD 6 46,61 279,66
composicio-9 | 15.33 [LUMINARIA DE SOBREPOR COM 4 LAMPADAS DE 20W LED, CADA LAMPADA MINIMO 2700LM LUZ BRANCA (5000K MIN) MODELO T8 OSRAM OU
EQUIVALENTE EM QUALIDADE, MINIMO DE 40.000h DE VIDA UTIL. FORNECIMENTO E INSTALAGCAQ. UNID 11 152,53 1.677,83
15.34 |MANUTENGAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE EXAUSTAO DAS CAPELAS, INCLUINDO MATERIAIS, TROCA DOS ROLAMENTOS, PINTURA E
REBOBINAMENTO DOS MOTORES DANIFICADOS
15.35 |TROCA DOS MOTORES ELETRICOS, CHAVES DE COMANDO DOS MOTORES E CIRCUITO DA EXAUSTAO DAS CAPELAS
734 15.36 |MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,55HP, DIAMETRO, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H, WEG OU
SIMILAR UNID 6 1.509,02 9.054,12
14057 15.37 |CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, BOTOEIRA, COM DISJJUNTOR MOTOR, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5
CV E TENSAO DE 220 V UNID 6 327,03 1.962,18
88264 15.38 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 34,39 550,24
88247 15.39 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 26,87 429,92
15.40 |ATERRAMENTO
74166/001 15.41 [CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020 UNID. 6 130,41 782,46
96985 15.42 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UNID. 6 80.16 480.96
72251 15.43 |CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 M 200 3901 780,20
72252 15.44 |CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017 M 400 5402 2.160.80
15.45 |[INSTALACAO DE DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS NO QUADRO QD1
composicdo-10 | 15.46 |DISPOSITIVO DPS CLASSE | + 11, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
UNID 4 120,75 483,00
INSTALACOES ELETRICAS - LABORATORIO DE QUiIMICA ORGANICA - SALA 38-39 R$ 33.549 19
16  |CAPELAS E DEMAIS SERVICOS - LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA - SALAS 38-39
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16.1 |DEMOLIGCAO E REMOGOES
SC04.05.1450 | 16.1.1 |DEMOLIGAO DE AZULEJOS E ARGAMASSA DE FIXAGAO. M2 10 2278 2278
16.2 |REVESTIMENTOS NAS CAPELAS
composi¢do-12 | 16.2.1 |BORRACHAO DE 5MM DE ESPESSURA PARA REVESTIMENTO DA BANCADA DAS CAPELAS. FORNECIMENTO E COLOCAGAO. M2 50 270.07 135035
RV 09.10.0053 | 16.2.2 |REVESTIMENTOS DE AZULEJOS BRANCOS, (15X15)CM, 1A QUALIDADE, INCLUSIVE A SUPERFICIE CHAPISCADA, EMBOCADA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E SAIBRO NO TRACO 1:8, JUNTAS CORRIDAS OU ALTERNADAS, ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTADAS COM
PASTA DE CIMENTO BRANCO.(DESONERADO) M2 1,0 127,60 127,60
REVESTIMENTOS NO LABORATORIO
90408 16.2.3 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 4,0 40,98 163,92
16.3 |ESQUADRIAS
composi¢do-13 | 16.3.1 |RECUPERACAO DAS FERRAGENS E DO MOVIMENTO DAS JANELAS GUILHOTINAS, COM TROCA DE CABOS E CONTRAPESOS E DESOBSTRUCAO DA
RANHURA DE MOVIMENTACAO DA JANELA. UNID. 6 323,96 1.943,76
composicdo-15 | 16.3.2 |RECUPERACAO DA ESTRUTURA DE JANELA DE FERRO DA CAPELA, COM TROCA DE PARTE DO CAIXILHO. M 1 123.77 12377
102190 16.3.3 |REMOCAO DE VIDRO DANIFICADO DAS JANELAS DAS CAPELAS. M2 30 23,65 70,95
102152 16.3.4 |INSTALACAO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/202 M2 30 175,54 526,62
composi¢do-14 | 16.3.5 |COLOCAGCAO DE PORTINHOLAS NO VAO DE EXAUSTAO.
UNID. 6 45,17 271,02
composicdo-16 | 16.3.6 |FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE HASTE DE FERRO DE LIGAGAO DE PORTINHOLAS DE EXAUSTAO. M 50 8949 447 45
16.4 |PINTURAS
PINTURA EM PAREDES
88485 16.4.1 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 123,0 3,43 421,89
88489 16.4.2 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 123,0 17,75 2.183,25
88492 16.4.3 |APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 164.0 13.10 2.148.40
PINTURA EM METAL
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SC34.15.0500 | 16.4.4 |LIXAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DAS ESQUADRIAS METALICAS (JANELAS), UTILIZANDO LIXADEIRA ELETRICA,
CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA.(DESONERADO) M2 8,0 3,88 31,04
PT04.40.0100 | 16.4.5 |PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, NAS JANELAS, PORTAS E PORTINHOLAS DAS CAPELAS, COM TINTA A OLEO BRILHANTE
MARVELINE OU CORAL OLEO OU SIMILAR, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU SIMILAR E 2
DEMAOS DE ACABAMENTO. M2 280 2533 209,24
REFORMA DAS CAPELAS - LABORATORIO SALAS 38-39| R¢ 10.542,04
TOTAL DOS ITENS DO LABORATORIO DE QUIMICA ORGANICA - SALAS 38-39| R 62.606,26 12,15%
LABORATORIO DE FiSICO-QUIMICA - SALA 40-41
17  |GAS-LABORATORIO DE FiSICO-QUIMICA - SALA 40-41
17.1 |SERVICOS PRELIMINARES - DEMOLIGOES/RETIRADAS
SC04.05.0550 | 17.1.1 |RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXOES E BICOS REGULADORES NO LABORATORIO. M 45,0 6,56 295,20
SC04.05.0100 | 17.1.2 |REMOCAO DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE PRESSAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NO LABORATORIO. UNID. 3 22,60 67,80
17.2 |INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
101905 17.2.1 |EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 10L, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAGAO EM PAREDE, CARGA COMPLETA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 239,34 239,34
101907 17.2.2 |EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, CARGA COMPLETA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 750,58 750,58
101909 17.2.3 |EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1 269,42 269,42
17.3 |INSTALAGCOES DE GAS
92687 17.3.1 |TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
M 32,0 40,26 1.288,32
composigdo-28 | 17.3.2 |COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 30 3152 94 56
composicdo-29 | 17.3.3 |NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 10 2726 2726
composigdo-30 | 17.3.4 |TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 10 37.90 37.90
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composicdo-31 | 17.3.5 |LUVA DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 100 2375 23750
91179 17.3.6 |FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 M 32,0 8,13 260,16
composicdo-1 | 17.3.7 |REGISTRO REGULADOR DE PRESSAO P/ GAS 150kg/cm2, FISHER OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1 272.79 272.79
composicdo-2 | 17.3.8 |VALVULA ESFERA TRIPARTIDA 3/4" PARA GAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1 276.44 276,44
101917 17.3.9 |MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM. FORNECIMENTO E COLOCAGAO. UNID. 1 164.49 164.49
composi¢do-3 | 17.3.10 |REGISTRO PARA GAS DE 1/2" COM BICO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID. 10 5329 532.90
17.4 |PINTURAS
composi¢cdo-24 | 17.4.1 |PINTURA DE PROTEGAO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM APLICAGCAO DE 01 DEMAOQ DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO,
E =35 MICRA-R1 M 75,0 35,36 2.652,00
composicdo-4 | 17.4.2 |PINTURA SOBRE TUBULAGAO GALVANIZADA, COM TINTA A OLEO BRILHANTE MARVELINE OU CORAL OLEO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE
LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU EQUIVALENTE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO) M 750 3611 2.708.25
17.5 |SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA DA OBRA
99803 17.5.1 |LIMPEZA DE PISO CERAMICO, PAREDES E BANCADAS COM PANO UMIDO. AF_04/2019 M2 220.0 261 574 20
GAS - LABORATORIO DE FiSICO-QUIMICA - SALA 40-41 | R$ 10.749,11
18  |INSTALAGOES ELETRICAS - LABORATORIO DE FiSICO-QUIMICA - SALA 40-41
18.1 |QUADROS DE DISTRIBUIGAO
88264 18.2 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISJUNTORES NO QD1
a H 10,0 34,39 343,90
74130/005 18.3 |DISIUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
UNID 1 187,14 187,14
74131/006 18.4 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES
DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UNID 1 549,25 549,25
74131/001 18.5 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2020 UNID 1 62,62 62,62
93653 18.6 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
UNID 2 13,77 27,54
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93654 18.7 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
UNID 1 14,52 14,52
93656 18.8 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
UNID 1 15,95 15,95
93657 18.9 [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UNID ) 17.66 3532
93659 18.10 |[DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
UNID 1 29,25 29,25
93660 18.11 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
UNID 7 67,85 474,95
93661 18.12 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
UNID 2 69,37 138,74
93663 18.13 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
UNID 1 72,19 72,19
93664 18.14 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
UNID 1 75,63 75,63
93673 18.15 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
UNID 1 115,61 115,61
composi¢do-6 18.16 |DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A 30mA BIPOLAR UNID 1 194.76 194.76
composi¢ao-7 18.17 |DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 60A 30mA TETRAPOLAR UNID 2 186,15 37230
18.18 |ATERRAMENTO DO QUADRO QD1
92985 18.19 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 M 25,0 45,70 1.142,50
96985 18.20 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UNID 3 80.16 24048
96973 18.21 |CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 M 6.0 6846 410,76
74166/001 18.22 |CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.
AF_12/2020 UNID. 3 130,41 391,23
18.23 |CABOS
91931 18.24 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
M 400,0 11,54 4.616,00
91927 18.25 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 M 310,0 5,22 1.618,20
91935 18.26 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
M 410,0 19,73 8.089,30
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91925 18.27 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 M 360,0 3,62 1.303,20
98297 18.28 |CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M 1000 227 227.00
18.29 |ELETRODUTO
91867 18.30 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015 M 100,0 10,70 1.070,00
91868 18.31 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015 M 10,0 14,65 146,50
91869 18.32 |ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 100 17.78 177.80
95778 18.33 |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016_P UNID 84,0 35,29 2.964,36
18.34 |INTERRUPTOR
91953 18.35 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UNID 13 3060 397.80
18.36 |TOMADAS
97660 18.37 |REMOGCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UNID 43 0.82 3526
91997 18.38 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UNID 2 39,17 78,34
98307 18.39 |TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UNID 9 5245 472,05
91996 18.40 [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UNID 60 36,74 2.204,40
18.41 |LUMINARIAS
97665 18.42 |REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UNID 16 159 25 44
97607 18.43 [LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020 UNID 10 119,73 1.197,30
composi¢do-25 18.44 [LUMINARIA DE SOBREPOR PARA DUAS LAMPADAS FORNECIMENTO E INSTALACAO COM 2 LAMPADAS 20W LED, CADA LAMPADA MINIMO
2700LM LUZ BRANCA (5000K MIN) MODELO T8 OSRAM OU EQUIVALENTE EM QUALIDADE, MINIMO DE 40000h DE VIDA UTIL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO UNID 39 108,43 4.228,77
18.45 [TROCA DOS MOTORES ELETRICOS, CHAVES DE COMANDO DOS MOTORES E CIRCUITO DA EXAUSTAO DAS CAPELAS
734 18.46 |MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,55HP, DIAMETRO, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H, WEG OU
SIMILAR UNID 3 1.509,02 4.527,06
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14057 18.47 |CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, BOTOEIRA, COM DISIJUNTOR MOTOR, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5
CV E TENSAO DE 220V UNID 3 327,03 981,09
88264 18.48 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 34,39 550,24
88247 18.49 |[AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 26,87 429,92
18.50 |[INSTALACAO DE DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS NO QUADRO QD1
composi¢do-10 | 18.51 [DISPOSITIVO DPS CLASSE I + II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
UNID 4 120,75 483,00
INSTALAGCOES ELETRICAS - LABORATORIO DE FiSICO-QUIMICA - SALA 40-41 40.717,67
19  |CAPELAS - LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA - SALAS 40-41
19.1 |DEMOLIGAO E REMOGOES
SC04.05.0550 | 19.1.1 |RETIRADA DE TUBULACAO, DESATIVADA, DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA, INCLUINDO AS TORNEIRAS OU
BICOS. M 15,0 6,56 98,40
19.2 |REVESTIMENTOS
REVESTIMENTO NAS CAPELAS
composi¢do-11 | 19.2.1 [REJUNTAMENTO DE AZULEJOS COM CIMENTO BRANCO, NA AREA DAS CAPELAS. M2 40,0 16,06 642,40
19.3 |ESQUADRIAS
composi¢do-13 | 19.3.1 |RECUPERAGAO DAS FERRAGENS E DO MOVIMENTO DAS JANELAS GUILHOTINAS, COM TROCA DE CABOS E CONTRAPESOS E DESOBSTRUGAO DA
RANHURA DE MOVIMENTAGAO DA JANELA. UNID. 7 323,96 2.267,72
102190 19.3.2 |REMOCAO DE VIDRO DANIFICADO DAS JANELAS DAS CAPELAS. M2 30 23,65 70,95
102152 19.3.3 |INSTALAGAO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/202 M2 32 175,54 56173
composi¢do-14 | 19.3.4 |COLOCAGAO DE PORTINHOLAS NO VAO DE EXAUSTAO. UNID. 2 45,17 90,34
composi¢do-16 | 19.3.5 [FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE HASTE DE FERRO DE LIGAGAO DE PORTINHOLAS DE EXAUSTAO. M 6,0 89,49 536,94
19.4 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
89711 19.4.1 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014 M 5,0 24,46 122,30
89712 19.4.2 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014 M 9,0 35,83 322,47
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89626 19.4.3 |TEDE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E |NSTALA(;A0. AF_12/2014
UNID. 7 36,39 254,73
89732 19.4.4 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UNID. 1 14,03 14,03

19.5 |PINTURAS

SC 34.15.0500 19.5.1 |LIXAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DAS ESQUADRIAS METALICAS (JANELAS), UTILIZANDO LIXADEIRA ELETRICA,
CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA.(DESONERADO) M2 16,0 3,88 62,08
PT 04.40.0100 19.5.2 |PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, NAS JANELAS, PORTAS E PORTINHOLAS DAS CAPELAS, COM TINTA A OLEO BRILHANTE
MARVELINE OU CORAL OLEO OU SIMILAR, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU SIMILAR E 2
DEMAOS DE ACABAMENTO. M2 33,0 25,33 835,89

REFORMA DAS CAPELAS - LABORATORIO SALAS 40-41 RS 5.879,98

20 DIVISAO DA SALA 40-41 EM SALA DE AULA TEORICA, SALA DE AULA PRATICA E SALA DE PESQUISA

20.1 |DEMOLICAO E REMOCOES

SC 04.05.0550 20.1.1 |RETIRADA DE TUBULACAO, DESATIVADA, DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA, INCLUINDO AS TORNEIRAS OU

BICOS DAS BANCADAS REMOVIDAS, NOS TRECHOS DEMOLIDOS, REFERENTES AS BANCADAS LATERAIS E CENTRAIS. M 90,0 6,56 590,40

97662 20.1.2 |REMOGAO DE TUBULACOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, REFERENTE A DISTRIBUICAO
AS BANCADAS CENTRAIS. AF_12/2017 M 50 0,60 30,00

97628 20.1.3 |DEMOLICAO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, REFERENTES A TAMPO E/OU SOCO DE
BANCADAS. AF_12/2017 M? 25 348,54 871,35

97622 20.1.4 |DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, REFERENTE AOS APOIOS DE BANCADAS.
AF_12/2017 VE 1,0 70,52 70,52

SC04.05.1350 | 20.1.5 |DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO CERAMICO, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO COM ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)

M2 100,0 18,93 1.893,00

97633 20.1.6 |DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, NO TRECHO REFERENTE AS
BANCADAS DEMOLIDAS. AF_12/2017 M2 36,0 28,60 1.029,60

SC04.05.1750 | 20.1.7 |REMOCAO DE ARMARIOS, BALCOES, PRATELEIRAS E COLUNAS DE MADEIRA DAS BANCADAS CENTRAIS E LATERAIS. A REMOCAO DAS BANCADAS
CENTRAIS SERA CUIDADOSA PARA REAPROVEITAMENTO DAQUELAS INDICADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO. M2 45,0 16,53 743,85
SC04.05.0100 | 20.1.8 |ARRANCAMENTO DE PIAS DAS BANCADAS A DEMOLIR. UNID. . 22,60 135,60
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SC04.05.0100 | 20.1.9 |RETIRADA DE CHUVEIRO DE EMERGENCIA PARA REINSTALACAO. UNID. X 22,60 22,60
202 |pjyisBRIAS
96372 20.2.1 |INSTALACAO DE ISOLAMENTO COM LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 M2 112.0 3401 3.909.92
96363 20.2.2 |PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA
METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS. AF_06/2017_P M2 112,0 134,33 15.044,96
20.3 |REVESTIMENTOS
REVESTIMENTOS EM PAREDES
RV 09.10.0053 | 20.3.1 |REVESTIMENTOS DE AZULEJOS BRANCOS, (15X15)CM, 1A QUALIDADE, INCLUSIVE A SUPERFICIE CHAPISCADA, EMBOCADA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E SAIBRO NO TRACO 1:8, JUNTAS CORRIDAS OU ALTERNADAS, ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTADAS COM
PASTA DE CIMENTO BRANCO.(DESONERADO) M2 36,0 127,60 4.593,60
90408 20.3.2 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 44,0 40,98 1.803,12
REVESTIMENTOS DE PISO
96620 20.3.2 |FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, NO PISO OU EM BANCADAS, RECOMPONDO A PASSAGEM DE TUBULAGOES ARRANCADAS.| 2 02 654,66 130,93
98680 2033 |PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, PARA
RECOMPOSIGAO DE PISO DEMOLIDO. M2 101,0 49,40 4.989,40

RV 14.40.0151 20.3.4 |PISO VINILICO NACIONAL HOMOGENEO, PADRAO COM "FLASH" OU "DISCRETOS VEIOS", NAS DIMENSOES (30X30)CM, ESPESSURA: 3,2MM,
INCLUSIVE ADESIVO E TRATAMENTO COM CERA DE URETANO FORTIFICADO, TIPO PAVIFLEX - LINHA INTENSITY OU SIMILAR. FORNECIMENTO E
COLOCACAO.(DESONERADO) m? 96,0 163,89 15.733,44

20.4 |ESQUADRIAS

102152 20.4.1 |INSTALAGAO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/202 M2 96 17554 1.685,18

composi¢do-17 | 20.4.2 |PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, SENDO UMA FOLHA DE 0,90X2,10 E A OUTRA
FOLHA DE 0,30X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL. A FOLHA MAIOR TERA VISOR DE 1,0X0,25M, INCLUINDO

RECORTE, ACABAMENTOS E VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1 1.082,91 1.082,91

composi¢ao-18 | 20.4.3 |PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 180X210X3,5CM, 2 FOLHAS, AMBAS COM VISOR DE 1,0X0,25M, INCLUSO
ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL, VISOR DE 1,0X0,25M, INCLUINDO RECORTE, ACABAMENTOS E VIDRO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. UNID. 1 1.600,71 1.600,71

20.5 |INSTALACOES HIDRAULICAS
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composig50—19 20.5.1 |NSTALACAO DE CHUVEIRO DE EMERGENCIA. UNID. 1 261,59 261,59
89356 20.5.2 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
M 3 27,37 82,11
89393 20.5.3 |TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UNID 2 12.96 2592
89362 20.5.4 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
UNID. 1 11,11 11,11
89382 20.5.5 |UNIAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UNID 1 18.77 18.77
89709 20.5.6 |RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014 UNID. 1 15,48 15,48
90444 20.5.7 |RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 9 3714 33426
89711 20.5.8 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014 M 9 24,46 220,14
89726 20.5.9 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UNID. 2 9,06 18,12
20.6 |PINTURAS
PINTURA EM PAREDES
88485 16.4.1 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 124,0 3,43 425,32
83489 16.4.2 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 124,0 17,75 2.201,00
88492 16.4.3 |APLICACAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 310.0 13.10 4.061.00
PINTURA EM GESSO ACARTONADO
88485 20.6.1 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES DE GESSO ACARTONADO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 2250 343 771.75
88489 20.6.2 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 5780 17.75 10.259 50
20.7 |BANCADAS DE MADEIRA
Composi¢do-27 | 20.7.1 |MONTAGEM DE BANCADAS DE MADEIRA NA FORMA DO MODELO ORIGINAL.
UNID. 5,0 989,58 4.947,90
DIVISAO DA SALA - LABORATORIO SALAS 40-41| R¢$ 79.615,06
TOTAL DOS ITENS DO LABORATORIO DE FiSICO-QUIMICA - SALA 40-41 136.961,82 26,59%
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LABORATORIO DE QUIMICA INORGANICA - SALA 62-63
21  |GAS-LABORATORIO DE QUIMICA INORGANICA - SALA 62-63
21.1 |SERVICOS PRELIMINARES - DEMOLICOES/RETIRADAS
SC04.05.0550 | 21.1.1 |RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXOES E BICOS REGULADORES NO LABORATORIO.
M 69,0 6,56 452,64
SC04.05.0100 | 21.1.2 |REMOCAO DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE PRESSAO DA REDE DE DISTRIBUICAO DE GAS NO LABORATORIO.
UNID. 3 22,60 67,80
21.2  |INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO
101905 21.2.1 [EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 10L, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAGCAO EM PAREDE, CARGA COMPLETA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 239 34 23934
101907 21.2.2 |EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, CARGA COMPLETA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 750 58 750,58
101909 21.2.3 [EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UNID. 1 269,42 269,42
21.3 |INSTALAGOES DE GAS
92687 21.3.1 |TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS
E SUB-RAMAIS DE GAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
M 30,0 55,60 1.668,00
composic3o-28 | 21.3.2 |COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 120 3152 37824
composic30-29 | 21.3.3 |NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 10 2726 2726
composicdo-30 | 21.3.4 |TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 40 3790 151 60
composic3o-31 | 21.3.5 |LUVA DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 10.0 2375 23750
91179 21.3.6 |FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA METALICA RiGIDA
TIPO D 1/2", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 M 30,0 8,13 243,90
composicdo-1 | 21.3.7 |REGISTRO REGULADOR DE PRESSAO P/ GAS 150kg/cm2, FISHER OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1 272,79 272.79
composigdo-2 | 21.3.8 |VALVULA ESFERA TRIPARTIDA 3/4" PARA GAS. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UNID. 1 276.44 276,44
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101917 21.3.9 |MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM. FORNECIMENTO E COLOCAGCAO. UNID. 1 16449 164.49
composi¢do-3 | 21.3.10 |REGISTRO PARA GAS DE 1/2" COM BICO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID. 14 5329 746,06
21.4 |PINTURAS
composi¢3o-24 | 21.4.1 |PINTURA DE PROTEGAO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFICIES METALICAS COM APLICAGAO DE 01 DEMAO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO,
E =35 MICRA - R1 M 75,0 35,36 2.652,00
composi¢do-4 | 21.4.2 |PINTURA SOBRE TUBULAGAO GALVANIZADA, COM TINTA A OLEO BRILHANTE MARVELINE OU CORAL OLEO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE
LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU EQUIVALENTE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO) M 75,0 36,11 2.708,25
21.5 [SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA DA OBRA
99803 21.5.1 |LIMPEZA DE PISO CERAMICO, PAREDES E BANCADAS COM PANO UMIDO. AF_04/2019 M2 220.0 261 57420
GAS - LABORATORIO DE QUIMICA INORGANICA - SALA 62-63| ¢ 11.880,51
22 |[INSTALACOES ELETRICAS - LABORATORIO DE QUIMICA INORGANICA - SALA 62-63
22.1 |QUADROS DE DISTRIBUICAO QD1
88264 22.2 |RETIRADA DE DISJUNTORES, REORGANIZACAO E LIMPEZA DO QD1 H 10 3439 34390
101890 22.3 |DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UNID 10 1913 19130
101892 22.4 |DISJIUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UNID 4 8556 34224
101894 22.5 [DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UNID 3 187 14 561.42
101880 22.6 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES
DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 UNID 1 549,25 549,25
22.7 |caBoS
91927 22.8 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 M 300 5,22 1.566,00
91928 22.9 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
400 8,46 3.384,00
91930 22.10 |CABO DE COBRE FLEX(VEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
450 11,54 5.193,00
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91932 22.11 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 100 18,97 1.897,00
22.12 |ELETRODUTO
91871 22.13 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 M 100 14,82 1.482,00
95778 22.14 |CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016_P M 36 35,29 1.270,44
22.15 |[INTERRUPTOR
91953 22.16 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UNID 6 30,60 183.60
22.17 |TOMADAS
97660 22.18 |REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UNID 57 082 46.74
91997 22.19 [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UNID 1 39,17 39,17
91996 22.20 [TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UNID 51 36,74 1.873,74
22.21 |[LUMINARIAS
97665 22.22 |REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 N | 25 159 39.75
97607 22.23 |LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_02/2020 UNID 6 119,73 718,38
composi¢do-9 22.24 |LUMINARIA DE SOBREPOR COM 4 LAMPADAS DE 20W LED, CADA LAMPADA MINIMO 2700LM LUZ BRANCA (5000K MIN) MODELO T8 OSRAM OU
EQUIVALENTE EM QUALIDADE, MINIMO DE 40.000h DE VIDA UTIL. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UNID 19 152,53 2.898,07
22.25 |TROCA DOS MOTORES ELETRICOS, CHAVES DE COMANDO DOS MOTORES E CIRCUITO DA EXAUSTAO DAS CAPELAS
734 22.26 |MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,55HP, DIAMETRO, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H, WEG OU 3 1.509,02 4.527,06
14057 22.27 |CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, BOTOEIRA, COM DISJJUNTOR MOTOR, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 5
CV E TENSAO DE 220V 3 327,03 981,09
88264 22.28 [ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16 3439 550,24
88247 22.29 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16 26,87 429,92
22.30 |INSTALAGAO DE DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS NO QUADRO QD1
composi¢do-10 22.31 |DISPOSITIVO DPS CLASSE | + II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNID 4 120,75 483,00
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INSTALAGOES ELETRICAS - LABORATORIO DE QUIMICA INORGANICA - SALA 62-63 20.551 31
23 |CAPELAS E DEMAIS SERVICOS - LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA - SALAS 62-63
23.1 |DEMOLIGAO E REMOGOES
SC 04.05.1450 | 23.1.1 |DEMOLIGAO DE AZULEJOS E ARGAMASSA DE FIXAGAO. M2 10 2278 2278
SC04.05.0550 | 23.1.2 |RETIRADA DE TUBULACAO, APARENTE, DE FERRO GALVANIZADO, INCLUINDO CONEXOES E BICOS REGULADORES NO LABORATORIO. UNID 7 6.56 45.92
SC04.05.0100 | 23.1.3 |REMOGAO DE PONTOS DE AGUA E RESPECTIVAS TUBULAGOES, COM ACABAMENTO NA BANCADA. UNID 7 2260 158 20
23.2 |REVESTIMENTOS
RV 09.10.0053 | 23.2.1 [REVESTIMENTOS DE AZULEJOS BRANCOS, (15X15)CM, 1A QUALIDADE, INCLUSIVE A SUPERFICIE CHAPISCADA, EMBOCADA COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E SAIBRO NO TRACO 1:8, JUNTAS CORRIDAS OU ALTERNADAS, ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTADAS COM
PASTA DE CIMENTO BRANCO.(DESONERADO) M2 1,0 127,60 127,60
90408 23.2.2 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015 M2 4,0 40,98 163,92
23.3 |ESQUADRIAS
composicdo-13 | 23.3.1 |RECUPERAGAO DAS FERRAGENS E DO MOVIMENTO DAS JANELAS GUILHOTINAS, COM TROCA DE CABOS E CONTRAPESOS E DESOBSTRUCAO DA
RANHURA DE MOVIMENTACAO DA JANELA. UNID. 7 323,96 2.267,72
102190 23.3.2 |REMOCAO DE VIDRO DANIFICADO DAS JANELAS DAS CAPELAS. M2 15 23.65 3548
102152 23.3.3 |INSTALAGAO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/202 M2 15 175.54 26331
composicdo-16 | 23.3.4 |FORNECIMENTO E COLOCACAO DE HASTE DE FERRO DE LIGACAO E DE MANOBRA DE PORTINHOLAS DE EXAUSTAO. M 70 89.49 626.43
23.4 |PINTURAS
PINTURA EM PAREDES
88485 23.4.1 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 124,0 3,43 425,32
88489 23.4.2 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014 M2 124,0 17,75 2.201,00
88492 23.4.3 |APLICAGAO MECANICA DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014 M2 310.0 1310 4.061.00
PINTURA EM METAIS
SC34.15.0500 | 23.4.4 |LIXAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DAS ESQUADRIAS METALICAS (JANELAS), UTILIZANDO LIXADEIRA ELETRICA,
CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA.(DESONERADO) M2 12,0 3,88 46,56
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@} COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA g , '
PLANILHA ORCAMENTARIA APt
SINAPL REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALACOES DE GAS E ELETRICAS NOS LABORATORIOS Prazo de Execugio: 8 meses
Maio/2021 AS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHAO DE QUIMICA - INSTITUTO DE QUIMICA agosD;t/azrm 8D 27,97%
CODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. PRE‘(;:S;’N'T' PRECO TOTAL (RS)

PT 04.40.0100 23.4.5 |PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, NAS JANELAS, PORTAS E PORTINHOLAS DAS CAPELAS, COM TINTA A OLEO BRILHANTE
MARVELINE OU CORAL OLEO OU SIMILAR, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU SIMILAR E 2

DEMAOS DE ACABAMENTO. M2 29,0 25,33 734,57
REFORMA DAS CAPELAS - LABORATORIO SALAS 62-63| p¢  11.179,81
TOTAL REFORMA - LABORATORIO DE QUIMICA INORGANICA - SALA 62-63 52.611,63 10,21%
24 |GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAGAO
TCU-Acérddo | 24.1 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA PAGA DE ACORDO COM A QUANTIDADE PERCENTUAL MENSAL DE SERVICOS EXECUTADOS.
2622/13 UNID. 1 30.211,56 30.211,56
TOTAL DO ITEM - GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZACAO| pe 3071156 5,86%

TOTAL GERAL DA REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALAGOES DE GAS E ELETRICAS RS 515.148.33
NOS LABORATORIOS AS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHAO DE QUIMICA - 1Q R

BDI aplicado nos pregos unitarios 38/38



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRACAO E FOLHA DE ASSINATURAS

CONTRATOS
UFRR]
Emitido em 23/08/2021
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS N° 12373/2021 - COPEA (12.28.01.00.07)
(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)
(Assinado digitalmente em 27/09/2021 11:07) (Assinado digitalmente em 24/09/2021 16:38 )
DENISPAULO NETO GERLIA MARIA DE CARVALHO MACHADO
TECNICO EM ELETROTECNICA ENGENHEIRO-AREA
COPEA (12.28.01.00.07) COPEA (12.28.01.00.07)
Matricula: 2144414 Matricula: 387148

Paraverificar a autenticidade deste documento entre em https:{/si pac.ufrrj.br/documentos/ informando seu nimero:
12373, ano: 2021, tipo: DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, data de emissao: 24/09/2021 e o cédigo de
verificagdo: 8aBaeaf1f6


https://sipac.ufrrj.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

