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Objeto: Contratacao de empresa especializada para a REFORMA DAS CAPELAS E DAS
INSTALACOES DE GAS E ELETRICAS NOS LABORATORIOS AS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO
PAVILHAO DE QUIMICA - 1Q — Campus Seropédica da UFRRJ.

Processo n2 23083.003606/2016-03

| — Descricdo da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser resolvido sob a
perspectiva do interesse publico:  (item obrigatério)

A contratacdo de pessoa juridica para a reforma das instalacdes de gas, instalacdes elétricas e
capelas dos laboratdrios as salas 9-10, 22, 25-26, 38-39, 40-41 e 62-63 localizados no Pavilhdo de
Quimica, teve como principal motiva¢do os vazamentos de gds ocorridos em 2016, que levaram a
interdicdo de seu uso, com base na NR3 — Embargos e Interdi¢Ges, de forma obrigatodria.

Devido a ocorréncia e sua consequéncia, é extremamente importante ressaltar que desde 2016 os
laboratdrios ndo vém atendendo ao curso de quimica quanto ao uso do sistema de gas em pontos
de consumo. Isto configura na realidade pelo menos uma turma inteira, que concluiu sua
formacdo na area de quimica, sem nunca utilizar um bico de Bunsen em absolutamente nenhum
momento de experimentacdo em laboratério. E tal atividade, isto é, a utilizacdo de chama é
insubstituivel por sistemas como mantas ou muflas de aguecimento para ensaios de chama que
identificam alguns elementos quimicos, em rea¢des com aquecimento e resfriamento localizados,
para flambar anéis de tensibmetros utilizados em experimentos de tensdo superficial, e em
diversas outras situagdes especificas inerentes a atividades de lecionagao praticas.

Justifica-se cada um dos servicos do objeto da forma seguinte. As instalagcdes de gas existentes
passaram por diversas pequenas reformas em anos passados, com ajustes nas tubulagdes e trocas
de equipamentos de controle. Estas a¢des foram insuficientes e permitiram a ocorréncia de novos
vazamentos ao longo do tempo de uso, por se tratar de tubulagdes que ndo mais possuiam a
devida estanqueidade. As instalagcGes elétricas das salas foram consideradas pela necessidade de



reforma com atualizacdo as normas vigentes e modernizacdo dos quadros de distribuicdo,
disjuntores, sistemas de tomadas e de iluminacdo, provendo de seguranca e eficiéncia. E por fim, a
reforma nas capelas, que atende a necessidade de renovar instalagdes em uso, corrigir danos e
retirar elementos em desuso.

A obra ainda atendera ao laboratério de Fisico-quimica (sala 41) quanto a divisdo de sua drea de
246 m? em duas salas de aula, pratica e tedrica, e uma de pesquisas. Todos os outros laboratdrios
permanecem com O USO e a area como na proposta original.

A contratagdao dos servicos é aguardada pelo Instituto de Quimica (IQ) desde 2017, ano da
primeira licitagdo, quando a Unica empresa concorrente nao atendeu a qualificagdo técnica exigida
no edital. Em 2018 e 2019 ocorreram novas licitacdes e, nas duas oportunidades, as vencedoras,
por motivos distintos, desistiram do contrato.

Em suma, os servicos contratados irdo atualizar os sistemas de distribuicdo de gds e de energia,
além de visar seguranca e adequacao as normas vigentes.

Il — Descricao dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solu¢ao, prevendo critérios e
praticas de sustentabilidade: (item facultativo)

A escolha da solucdo tem como premissa o atendimento as normas técnicas vigentes para
instalacGes de gas e instalacOes elétricas; deve atender, entre outras, as condicdes minimas
descritas a seguir.

Para as instalacOes de gdas devera ser apresentado projeto executivo do sistema de distribuicao,
desde a central de gas até os pontos de consumo. A vida util prevista para o sistema deve estar de
acordo com a ABNT NBR 15575-1. Os materiais serdao especificados em funcdo das condi¢des de
exposicdo. Toda a instalagdao deve ser estanque, em especial as juntas, as conexdes, as instalagdes
no abrigo de botijdes e os pontos de consumo. O abrigo de botijées devera ter ventilagdo
adequada, com area maior a 1/10 da area da planta baixa do compartimento.

O sistema elétrico devera contar com materiais adequados a agressividade do meio em que se
situam, considerando o trato nos laboratérios com elementos quimicos. A seguranca do sistema
elétrico deverd contar com instalacdes sem risco de ruptura e queda de elementos aparentes, as
partes energizadas deverdo estar totalmente isoladas, deverd contar com a instalacdo de
dispositivo DR para protecdo contra choques em todos os circuitos que alimentam dreas
molhadas, deverd haver identificacdo de tomadas quanto a tensdao nominal com material duravel.

De acordo com a ABNT NBR 15526:2012, o sistema elétrico isolado em eletrodutos devera estar
posicionado a 30 cm de afastamento minimo das redes de instalacdes de gas, para redes em
paralelo ou perpendicular, sendo nesta ultima aplicado material isolante na tubula¢do de gas.



Os requisitos técnicos apresentados no anexo ao projeto basico da obra, nas Disposicoes Gerais,
devem ser observados pelos licitantes, quanto a apresentacdo de documentos relativos a
qualificacdo técnica, sendo eles:

a) Registro no CREA-RJ (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), nos ramos de
atividades em engenharia elétrica e civil, ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

b) Capacitacdo Técnica Profissional: atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, acompanhado de Certiddao de Acervo Técnico expedida pelo CREA ou CAU,
demonstrando execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes ao objeto de
licitacdo, sendo a parcela de maior relevancia técnica e de valor significativo a execugdo de
instalacdes elétricas.

O projeto, sua execugao e os materiais empregados deverdao observar os requisitos ambientais do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO, com o uso de
produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental.

Assim como deverdo obedecer as disposi¢cdes da Resolugdo CONAMA n° 307, de 5/07/2002 no que
cabe, entre outros condicionantes, a destinacdo adequada dos residuos provenientes de retirada
de metais, plasticos, tubulacdes, fiacdo elétrica etc., chamados de entulhos, para a reciclagem ou
para local autorizado pelo poder publico para esse fim, atendendo a Politica Nacional de Residuos
Sélidos — Lei n2 12.305, de 2010.

lll - Levantamento de mercado, que consiste na prospec¢do e analise das alternativas possiveis
de solugdo a contratar: (item facultativo)

Os servicos que serdao contratados sdo servicos de engenharia sem possibilidade de serem
desenvolvidos pela UFRRJ ou pela empresa responsavel pela manutencdo predial. Trata-se de
atividade acesséria completamente passivel de terceirizagao, em especial visando melhor uso dos
recursos institucionais, baseados nos principios da eficiéncia e economicidade, essa ultima obtida
guando se contrata empresa especializada no objeto tratado.

A equipe técnica tem o entendimento que se trata de servicos comuns de engenharia, pois foi
possivel o uso de descri¢gdes usuais de mercado para definicao dos servicos. O servico comum de
engenharia é definido como “atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participacao
e do acompanhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos do disposto na Lei n2
5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrboes de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pela administracao publica, mediante especificagdes usuais de mercado”,
conforme Decreto N2 10.024, de 20 de setembro de 2019.

Assim ndo encontramos outra solucdo mercadoldgica, legal e vidvel sendo a Contratacao de
Empresa do Ramo de Engenharia/Arquitetura para Execucdo de Reforma das capelas e das
instalacdes de gds e elétricas nos laboratérios do 1Q.



Descrigdo da solugdo quanto a contratagao.

Andlise de possibilidade de contratacao.

Solucdo 1 — Execucgdo direta com a realizagdo dos
servigos pela prépria UFRRJ.

Sem possibilidade, por falta de mao de obra e know-how.

Solucdo 2 — Execucdo indireta com o servico executado
pela empresa responsavel pela manutengao predial.

Sem possibilidade por ndo se tratar, em parte, de
servigos caracteristicos e dimensionados em
manutengao.

Solugdo 3 — Execugdo indireta com a contratagdo de
empresa para realizagcdo do servico.

Possivel, por meio de devido processo licitatério.

IV — Descrigao da solugao como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas a manutengao e a

assisténcia técnica, quando for o caso, acompanhada das justificativas técnica e economica da

escolha do tipo de solugdo: (item obrigatério)

A solucdo 3, apresentada acima, identifica que a melhor escolha serda contratar empresa

especializada para a reforma das capelas e das instalagdes de gas e elétricas, em laboratdérios no

Pavilhdo de Quimica/IQ/UFRRJ, com fornecimento de toda mao de obra e materiais necessarios,

de acordo com projetos e demais anexos deste estudo.

Para a obra e os servicos relacionados a seguir, a Contratada fornecera todos os materiais,

mao de obra, maquinas, equipamentos e tudo o mais necessdrio para a perfeita realizacdo dos

trabalhos previstos.

e SERVICOS GERAIS: Projetos; Servicos Preliminares — canteiro de obra: placa, tapume,

barracao e instalagdes provisérias; Servicos Complementares: andaimes e transportes;
e SERVICOS DE ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA.

NOS TRES ABRIGOS DE GAS QUE ATENDERAO AOS LABORATORIOS:
e SERVICOS DE INSTALACOES DOS ABRIGOS DE BOTIIOES DE GAS: Servicos Preliminares
— demoli¢Bes/retiradas; revestimentos; pavimentac¢des; esquadrias; instalacdes de gas;

pinturas;

EM CADA LABORATORIO:

e SERVICOS DE INSTALACOES DE GAS: Servicos Preliminares — demoli¢des/retiradas;
instalacdes de combate a incéndio; instalagGes de gas; pinturas; limpeza da obra;

e SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA: quadros de distribuicdo; cabos; eletroduto;
interruptor; tomadas; lumindrias; aterramento; instala¢cdes de dispositivo de protecao

contra surtos nos quadros.

e SERVICOS DE REFORMA DAS CAPELAS:

esquadrias; pinturas.

demoli¢cGes/remogdes; revestimentos;

e Os laboratérios e as salas anexas receberdo pintura geral.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade

e satisfazer rigorosamente as especificacdes apresentadas, assim como todos os servicos serdo
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executados em completa obediéncia aos principios da boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as Normas Brasileiras.

V - Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das memadrias de calculo e
dos documentos que lhe dao suporte, considerando a interdependéncia com outras
contratacdes, de modo a possibilitar economia de escala: (item obrigatério)

A estimativa das quantidades a serem contratadas foi prevista a partir do Projeto Basico elaborado
em 2017, e suas atualizacdes em 2018 e 2019, sendo baseada nos projetos arquitetdnicos e nos
projetos das instalacGes elétricas e de gas, além de levantamentos executados nos laboratoérios,
somados as solicitacdes do coordenador e do técnico de cada um.

Dessa forma, as quantidades dos iniUmeros servicos calculadas constam da planilha de composicao
de precos unitarios e da planilha orcamentaria, sendo possivel visualizar as quantidades previstas
na ultima atualizacdo em 2019. As estimativas estdao compativeis com os quantitativos levantados
a partir dos projetos de arquitetura e engenharia.

Por tratar-se de servico de engenharia, a avaliacdo realizada gera relatorios que definem de
maneira mais proxima possivel a quantidade de materiais e servicos a serem realizados, conforme
deve ser observado nas documentacdes a seguir enumeradas:
1. Projeto arquitetbnico e planta de situacdo indicando os laboratérios incluidos;
. Projeto de instalagGes elétricas;
. Projeto de distribuicdo de pontos de gas;
. Memorial descritivo;
. Planilha orcamentdria;
. Planilha orcamentaria de composicdo de custos

a U~ W WN

. Cronograma Fisico-Financeiro;

A planilha orcamentaria de composicao de custos é composta dos itens ndo constantes nas tabelas
SINAPI.

VI — Estimativa do valor da contratacdao, acompanhada dos prec¢os unitarios referenciais, das
memorias de cdlculo e dos documentos que lhe ddao suporte, que poderdao constar de anexo

classificado, se a administragdo optar por preservar o seu sigilo até a conclusao da licitagdo:
(item obrigatdrio)

A estimativa do valor da contratacao foi baseada no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construcio Civil — SINAPI, servico este disponibilizado na internet pela Caixa Econémica
Federal, onde a maior parte dos itens da planilha de servicos, objeto deste ETP, foi pesquisada.

Os servigos ndao encontrados no referido sistema foram obtidos por meio da utilizacdo de dados
contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por o6rgdaos ou entidades da
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administracdo publica, em publicacbes técnicas especializadas ou em pesquisa de mercado junto a
fornecedores, bem como através de consultas a casas de material de construcdo a fim de obter os
precos dos insumos conforme o mercado local.

A elaboracdo do orcamento de referéncia, que definiu os precos para esta contratacao, teve por
base a metodologia determinada no Decreto n2 7.983/2013, que estabelece regras e critérios para
a elaboracdo do orcamento de referéncia para os servicos de engenharia contratados e
executados com recursos dos orcamentos da Unido.

O preco global de referéncia é a composi¢ao do custo global de referéncia acrescido do percentual
de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) da contratada, calculado na férmula definida no Acdrdao
n2 2622/2013 — TCU — Plenario, e seguindo os limites nele indicados.

Desta forma, conforme a metodologia do decreto supracitado, para os custos de referéncia
considerou-se o seguinte:
e Para os custos unitarios (insumos e servicos) definiveis pelo SINAPI (Desonerada/Rio de
Janeiro) foram utilizados os valores referentes ao més de maio/2021.

® Para custos ndo definiveis pelo SINAPI ou outra tabela oficial referenciada, foram
realizadas pesquisas de mercado, documentadas nos autos do processo.

Ainda conforme a metodologia para o computo do preco global de referéncia, a composicdo de
itens para o calculo do BDI levou em conta os seguintes parametros com os respectivos
percentuais indicados:

a) Taxa de rateio da administragao central (AC) —4,0%.
Taxa de Rateio da Administracdo Central: o Acérddo n? 2.622/2013 estabelece que a parcela

fique entre 3% e 5% para a construgao de edificios, considerando que a variavel é estritamente
relacionada de cada empresa (porque envolvem estrutura da empresa, nimero de servicos de
engenharia que a empresa esteja executando no periodo, complexidade e prazo dos servicos,
bem como o faturamento da empresa etc.) Assim, porque ndo se sabe de antemdo quais as
especificidades que permitam melhor defini-lo para cada licitante, optou-se por considerar o
valor médio, de 4% (quatro por cento).

b) Taxa de tributos incidentes sobre o pre¢co do servico, excluidos aqueles de natureza

direta e personalista que oneram o contratado (| ) — 10,65%.
Impostos: PIS, COFINS, ISS e CPRB.
Para as aliquotas do PIS e COFINS foi considerado o regime de incidéncia cumulativa, com base
no art. 82 da Lei n. 10.637/2002 e art. 102 da n. Lei 10.833/2003 (alterada pela Lei 13.043/2014),
que apontam as pessoas juridicas e receitas que permanecem sujeitas ao regime cumulativo,
dentre elas, as receitas decorrentes da execug¢do por empreitada ou subempreitada de servigos
de construcdo civil (Lei n. 12.375/2010). Assim, os servigos de construgdo civil contribuem para o
PIS e a COFINS utilizando as aliquotas de contribui¢cdo de 0,65% e 3,00% do faturamento bruto,
respectivamente.
Para o ISS, conforme deliberagdo do Acdrddo n? 2622/2013, é adotado o percentual definido
para o municipio em que serdo prestados os servicos, a saber, em Seropédica/Rio de Janeiro, de
5% (cinco por cento).



Por ultimo a CPRB — Contribuicdo Previdencidria Sobre a Receita Bruta, que foi criada pela Unido

para desonerar a folha de saldrios de diversas atividades econémicas em substituicdo a
contribuicdo previdenciaria sobre a folha de pagamentos.

A partir de 2011, as empresas passaram a ser contempladas com a politica nacional de
desoneragdo da folha de salarios, substituindo a Contribuigdo Patronal Previdencidria (CPP)
referente aos 20% (vinte por cento) sobre a folha, por uma contribuicdo de inicialmente 1,50% ou
2,50%, que posteriormente baixou para 1,00% ou 2,00% sobre a receita bruta, conforme
segmento da empresa. Em 13 de novembro de 2014, foi criada a Lei n° 13.043 tornando
permanente a desoneracio da folha. A lei 13.161/2015, de 31 de agosto de 2015, com vigéncia a
partir de 12 de dezembro de 2015, alterou a aliquota incidente sobre a receita bruta das
empresas, no caso da construgdo civil, de 2,00% para 4,50%, para pregos desonerados. Com essa
lei, a desoneragdo passou a ser facultativa, sendo opgdo de a empresa escolher entre a
contribuicdo sobre a receita bruta (CPRB) ou contribuir sobre a folha salarial, optando em cada
obra de construgdo civil por uma das duas contribuigdes.

Como no processo licitatdrio ndo é sabido, de antemao, qual o licitante vencedor e, pelo fato do
edital exigir que a empresa tenha sua atividade-fim relacionada com a area da construgado civil,
objeto da licitagao, adotou-se, o SINAPI com desoneragao, sendo aplicada, portanto uma CPRB, a
fim de remunerar a contratada quanto a tributagao sobre a receita bruta, de 4,50%.

c) Despesas Financeiras (DF) — 1,0%.
Despesas Financeiras: Tendo em vista que, conforme a Lei n2 4320/1964, salvo em casos

excepcionais, o pagamento de despesas é devido apenas apds a prestacdo dos mesmos, a
Contratada adquire os insumos e realiza os servigos com seus proprios recursos. Ocorre, com
isso, uma defasagem entre o momento do desembolso e o momento do efetivo recebimento, o
que acarreta perda monetdria. Desta forma, a unidade técnica optou por considerar o valor da
média da tabela do Acdrddo n 2622/2013, correspondente a 1,00%.

d) Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento (R) — 1,80%.
Riscos: optou-se por considerar 1% (um por cento), valor intermedidrio entre o primeiro quartil e
a média definida para construgdo de edificios na tabela do Acérddo n? 2622/2013;
Seguro e Garantia do Empreendimento: para o item Seguro, a previsdo é de uma taxa especifica

para cobrir as despesas advindas da contratacdo de seguros para cobertura dos riscos que sdo
inerentes ao ramo da construgdo civil, visto que os reduzir a zero é, de forma evidente,
impossivel. Quanto as Garantias, foram consideradas as recomendag¢des dadas pelos Acérddos
325/2007 e 2.622/2013 — TCU — Plenario, ou seja, utilizar o valor minimo igual a zero nos casos
em que ndo haja exigéncia no edital até o valor de 0,80% (oitenta décimos por cento) quando
somado ao item Seguro. Assim, considerou-se o valor de 0,80% para Seguros e Garantias (S+G)
com base nos valores da tabela de obras do Acérddo n2 2622/2013.

d) Taxa de lucro (L) — 7,0%.
Lucro: Optou-se por considerar o valor do 7,00%, da tabela do Acdrddo n? 2622/2013 — TCU —
Plenario.

Férmula para calculo do BDI
(1+(AC+R)/100) (1+DF/100) (1+L/100)
BDI = [ -1] x 100
(1-1/100)




De acordo com o quadro a seguir, a estimativa de preco para a obra é de RS 515.148,33.

ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO
SERVICOS PRECOS (R$)
Projetos executivos 4,95% 25.500,80
InstalacGes nas
) 8,37% 43.133,39
casas de gas

Instalagdes elétricas 36,41% 187.542,79
InstalagBes de gds 15,47% 79.684,49
Adequacbes nas capelas 9,46% 48.719,76
Divisdo da sala 40-41 15,45% 79.615,06

Servigos iniciais e
4,03% 20.740,48

complementares
Administracdo da obra 5,86% 30.211,56
Total 515.148,33

VII — Justificativas para o parcelamento ou nao da solugao, se aplicavel: (item obrigatério)

O parcelamento do objeto ndo é técnica e economicamente viavel, devendo ser, portanto, a obra
realizada por uma Unica empresa de engenharia ou arquitetura.

No teor do inciso IV do art. 15 da Lei 8.666/93, as contratagGes publicas devem observar, sempre
gue vidvel, o principio do parcelamento do objeto, o qual pode ser formal ou material. Porém, o
cumprimento de tal principio deve ser orientado, basicamente, em trés fatos distintos: natureza
do objeto, economicidade e gestdo do objeto. Por uma, porque o préprio objeto tecnicamente
tem natureza indivisivel ou una, de sorte que a sua divisdao representaria, em verdade, a prépria
descaracterizacdo do objeto, ndo seria recomendavel seu parcelamento; por outra, a prdpria
divisdo ou parcelamento do objeto configura-se ou ndao antieconémica em face do chamado
principio da escala de mercado, ou seja, porque a diminuicdo da dimensao do objeto com o seu
parcelamento acarretaria uma reducdo do interesse do mercado e, consequentemente, elevagdo
do valor final da contratacdo; e, por derradeiro, porque a divisdo levaria a graves dificuldades ou
maiores custos burocraticos com a realizagdo da contratacdo, como também com o
gerenciamento e fiscalizacdo de sua execucdo da contratacdo, fato que seria prejudicial ao
interesse publico. Verifica-se aqui que tecnicamente o escopo contratual é de natureza indivisivel
ou una.

Certamente, afetaria negativamente o resultado final ser houvesse a realizacdo do objeto por
meio de diversas contratacdes divididas por servicos. Isso porque os servicos sdo encadeados e
interligados entre si, como em todo execucdo de objetos de engenharia. E mais, obviamente



também seria antieconbmico porque haveria a Administracdo de arcar com os custos fixos
operacionais de mais de uma empresa executando o mesmo objeto, sem também desconsiderar
as dificuldades gerenciais que também seriam impactantes.

Outrossim, ainda é preciso ressaltar fatores importantes como a garantia do servico e a
necessidade de serem realizados respeitando uma ordem na consecucdao do objeto como um
todo. Nesse caso seria possivel uma subcontratacdo de parte do objeto pela empresa contratada,
visto que é a mesma que se responsabilizaria pela execu¢do, momento correto e garantia do
objeto entregue como um todo, além de garantir a diminuicdo dos custos de administracdo e
fixacdo de equipe.

VIIl - Contratagoes correlatas e/ou interdependentes:  (item facultativo)

N3o se verifica contratacdes correlatas e/ou interdependentes para a viabilidade e contratacdo
desta demanda.

IX — Demonstragao do alinhamento entre a contratagdo e o planejamento do 6rgao ou entidade,
identificando a previsdo no Plano Anual de Contratacdes ou, se for o caso, justificando a
auséncia de previsao: (item obrigatério)

A contratacdo estd alinhada com os seguintes instrumentos de planejamento desta IFES:
1. No Plano Anual de Contratagdes de 2022, em elaboragao.

2. No PDI da UFRRJ 2018-2022 o servico em questdo atende os objetivos estratégicos, conforme
listados:

a) Fortalecer os cursos de graduacdo, pods-graduacdo, médio, técnico e tecnoldgico, com
politicas de melhorias baseadas no desempenho das avalia¢gdes internas e externas |
Consolidar e ampliar as atividades de pesquisa, priorizando a inovacdo e a iniciacdo
cientifica: a avaliacdo dos cursos perpassa pela analise das condi¢des estruturais de todo
o ambiente que sera utilizado para o desenvolvimento das atividades académicas.

b) Estimular a participacdo de docentes e discentes em projetos que integrem a pesquisa e a
extensdo | Consolidar e ampliar atividades de extensdo: a melhoria e criacdo de espacos
para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensdo no Instituto de
tecnologia dependem da adequacdo de sua estrutura atual as novas realidades
vivenciadas pela UFRRJ.

c) Melhoria da qualidade de trabalho de servidores: serad possivel oferecer uma estrutura
assertiva as atividades desenvolvidas por técnicos administrativos e docentes.

d) Adaptacdo da estrutura fisica a pessoas com mobilidade reduzida e PcD — Pessoas com
Deficiéncia.



X — Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional
sustentavel: (item facultativo)

A solugdo escolhida é a contratacao de servicos para reforma em laboratdrios de aula do Instituto de
Quimica, no prédio de quimica (PQ), atualizando as instalagGes elétricas e de gas, assim como adequando
as capelas para as necessidades do uso, com fornecimento de toda mao de obra e materiais, de acordo com
projetos e demais anexos deste estudo.

A troca das instalacGes de gds é de suma importancia, pela seguranca dos usudrios dos laboratdrios e do
patrimbénio material e imaterial, considerando os resultados académicos obtidos nas aulas. A demanda se
faz necessaria devido aos vazamentos ocorridos em 2016 nos laboratérios, causando a interdi¢cdo das salas
e o desligamento da distribuicdo de gas aos pontos de consumo, impossibilitando as praticas que dele
precisavam. O servico permanece com o carater de urgente e, embora a obra ainda ndo tenha sido
efetivamente contratada, esta sera a quarta vez que o projeto é preparado para nova licitacdo.

As instalagOes elétricas, em boa parte fora das condi¢cbes determinadas pelas normas vigentes, também
representam, com sua atualizacdo, a seguranca que os ambientes necessitam, em termos de eficiéncia
energética e de qualidade nas instalacGes e nos materiais adequados, garantindo o afastamento dos riscos
de danos ao patrimonio e aos usudrios.

A reforma é de grande importancia para o Instituto de Quimica da UFRRJ, para as aulas ministradas e sua
abrangéncia de atendimento a outros cursos da universidade, tendo em vista o grande nimero de alunos
qgue frequentam os laboratérios, que sdo Unicos em sua funcdo e nos padrdes requeridos.

Xl — Providéncias a serem adotadas pela administracao previamente a celebragdao do contrato,
inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizacdo e gestao
contratual ou adequag¢ao do ambiente da organizagdao: (item facultativo)

N3do had a necessidade de capacitacdo de servidores para fiscalizacdo e gestdo contratual ou
adequacdo do ambiente da organizacgdo.

N3o ha necessidade de adequacdo do espaco fisico do Prédio da Quimica a fim de receber os
servigos resultantes da contratagao.

XIl — Possiveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento (item facultativo):

A industria da construcdo civil tem grande potencial de impactar de forma negativa o meio
ambiente. Sendo assim, a contratada devera adotar praticas de sustentabilidade baseadas na
otimizacdo e economia de recursos e na reducdo da poluicdo ambiental, tais como: racionalizacdo
do uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes; racionalizacdo do consumo de energia
elétrica e de agua; transporte/destinacio adequados dos residuos e entulhos gerados e
treinamento periddico dos empregados sobre praticas de sustentabilidade, observando a
legislacdo ambiental vigente.
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Xlll — Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratacdo:

(item obrigatorio)

A contratacao é perfeitamente vidvel e razoavel, pois se trata de execu¢dao de obra sem exigéncias
técnicas fora do padrdo frequentemente encontrado no mercado nacional da construcdo civil e
com métodos construtivos de ampla aceitacdao e dominio.

Diante do que foi apresentado no presente documento, com base nas analises técnicas mencionadas e que
fazem parte deste estudo como anexo e visto a opcdo detalhada nas alternativas possiveis para
atendimento da presente demanda;

A equipe de planejamento da contratacdo entende, diante disso, que ha viabilidade técnica e econbmica
para realizacdo da presente obra de Reforma das capelas e das instalacGes de gas e elétricas nos
laboratdrios as salas 10, 22, 25, 38, 41 e 63 no Pavilhdo de Quimica — 1Q — UFRRJ — campus
Seropédica.

‘ Equipe de Planejamento da Contratagao

Nome: CLARISSA OLIVEIRA DA SILVA
Cargo: Professor do Magistério Superior
Matricula SIAPE: 1354432

Nome: GERLIA MARIA DE CARVALHO MACHADO
Cargo: Engenheiro Civil
Matricula SIAPE: 0387148

Nome: LUAN GONCALVES DE LIMA
Cargo: Assistente em Administragdo
Matricula SIAPE: 1974210
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