
Data: 

agosto/2021
BDI: 27,97%

CÓDIGO ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
 PREÇO UNIT. 

(R$) 
 PREÇO TOTAL (R$) 

SERVIÇOS GERAIS

1 PROJETOS

SE 24.45.0050 1.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE GÁS CANALIZADO - CONSIDERANDO A DISTRIBUIÇÃO AOS LABORATÓRIOS SITUADOS ÀS SALAS 10, 25,

38, 41 E 63, ALIMENTADOS A PARTIR DE TRÊS ABRIGOS DE GÁS, UM PARA CADA DOIS LABORATÓRIOS - ATENDENDO A TODAS AS NORMAS

TÉCNICAS E A LEGISLAÇÃO VIGENTE. O PROJETO DEVERÁ APRESENTAR: PLANTAS E DETALHES, MEMÓRIA DE CÁLCULO, MEMORIAL DESCRITIVO,

LISTA DE MATERIAIS COMPLETA E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. FORNECIMENTO DOS ORIGINAIS EM MEIO ELETRÔNICO (CD, COM ARQUIVO dwg)

E MAIS DUAS CÓPIAS, DEVIDAMENTE ASSINADAS E DOBRADAS EM PAPEL SULFITE, E ACOMPANHADAS DA ART, ou RRT, QUITADA. O PROJETO

DEVERÁ SER APROVADO PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. 
M² 1.040,0  6,03                   6.271,20

SE 24.70.0100 1.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NOS LABORATÓRIOS ÀS SALAS 10, 25, 38, 41 E 63 E SUAS SALAS ANEXAS. O

PROJETO ATENDERÁ RIGOROSAMENTE AS NORMAS ESPECÍFICAS DA ABNT E SERÁ COMPOSTO PELOS SEGUINTES DOCUMENTOS: MEMORIAL

DESCRITIVO; PRANCHAS DE ILUMINAÇÃO, TOMADAS E DETALHES; LISTA DE MATERIAIS; QUADRO DE CARGAS; DIAGRAMAS UNIFILARES E

MULTIFILAR. FORNECIMENTO DE ORIGINAIS EM MEIO ELETRÔNICO (CD, COM ARQUIVO dwg) E MAIS DUAS CÓPIAS, DEVIDAMENTE ASSINADAS E

DOBRADAS, EM PAPEL SULFITE, E ACOMPANHADAS DA ART QUITADA.
M² 1.040,0  18,49                 19.229,60

TOTAL DO ITEM 1 - PROJETOS 4,95%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRA

PLACA DA OBRA

11397/ORSE 2.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, MEDINDO 2,0X1,5M, EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON

20X20CM COM ESCORAMENTO E TRANSPORTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1,0 941,95              941,95

TAPUME/CERCA

AD 19.05.0450 2.2 TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO (ESP.: 0,50MM), INCLUSIVE DUAS

DEMAOS DE PINTURA ESMALTE SINTETICO, NA FACE EXTERNA, CONSIDERANDO A UTILIZACAO DAS TELHAS 4 VEZES E DA MOLDURA EM PERNA

DE 3"X3", DUAS VEZES.(DESONERADO)  M² 80,0 51,14                 4.091,20

BARRACÃO DA OBRA

 REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALAÇÕES DE GÁS E ELÉTRICAS NOS LABORATÓRIOS   Prazo de Execução: 8 meses 

 ÀS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHÃO DE QUÍMICA  -  INSTITUTO DE QUÍMICA 

25.500,80R$           

 MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI    

  COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

 P L A N I L H A   O R Ç A M E N T Á R I A  

 SINAPI  

Maio/2021 
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CÓDIGO ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
 PREÇO UNIT. 
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 PREÇO TOTAL (R$) 

 REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALAÇÕES DE GÁS E ELÉTRICAS NOS LABORATÓRIOS   Prazo de Execução: 8 meses 

 ÀS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHÃO DE QUÍMICA  -  INSTITUTO DE QUÍMICA 

 MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI    
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 P L A N I L H A   O R Ç A M E N T Á R I A  

 SINAPI  

Maio/2021 

AD 19.15.0050 2.3 CONTAINER ESCRITORIO, MODELO PADRAO, MEDINDO: (6,00X2,40X2,55)M, EM ESTRUTURA DE ACO, COMPOSTO POR PISO DE MADEIRA

CORRIDA, PAREDES FORRADAS COM COMPENSADO NAVAL, TETO COM ISOLAMENTO TERMICO, COM 1 PORTA DE (0,80X2,10)M, 2 BASCULANTES

DE (1,20X1,20)M, WC COM PIA, VASO SANITARIO E CHUVEIRO, ENTRADA PARA AR CONDICIONADO COM SUPORTE E TOMADA 3P, 2 PONTOS DE

ILUMINACAO, 2 TOMADAS ELETRICAS, DISTRIBUICAO INTERNA DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS ATE O PONTO DE ENTRADA/SAIDA

DA UNIDADE E PESO APROXIMADO DE 2T, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE IDA E VOLTA AO CANTEIRO. ALUGUEL

MENSAL.(DESONERADO) MÊS 8 449,17              3.593,36

AD 19.10.0050 2.4 GALPAO DE CANTEIRO DE OBRAS, PARA OFICINA E/OU DEPOSITO, INCLUSIVE O MADEIRAMENTO, A COBERTURA DE TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO, DE 6MM DE ESPESSURA, PREPARO DO TERRENO E PISO CIMENTADO.(DESONERADO) M² 10,0 320,19              3.201,90

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

AD 19.20.0100 2.5 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE PUBLICA.(DESONERADO)

UNID. 1 1.939,79           1.939,79

AD 19.20.0050 2.6 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO (BT), PARA CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE

O FORNECIMENTO DO MEDIDOR.(DESONERADO) UNID. 1 1.932,26           1.932,26

TOTAL DO ITEM 2 - SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRA 3,05%

3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ANDAIMES

CO 04.10.0050 3.1 ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR SOBRE SAPATAS FIXAS, FORMADO POR ELEMENTOS DE 1,50M DE LARGURA E DE ALTURA, CONSIDERANDO-SE

A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE: TRANSPORTE DOS ELEMENTOS

DO ANDAIME, ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO OU SIMILAR, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS

ANDAIMES.(DESONERADO) M²xMÊS 39,0 6,40                   249,60

AD 14.10.0100 3.2 TRANSPORTE DE ANDAIME SUSPENSO, TIPO LEVE, PARA PINTURA, INCLUSIVE IDA E VOLTA DO CAMINHAO, CARGA E DESCARGA (CONSIDERAR O 

MINIMO DE 40UNXKM, PARA CALCULO DESTE TRANSPORTE).(DESONERADO) UNxKM 40,0 2,66                   106,40

CO 04.05.0400 3.3 PLATAFORMA DE MADEIRA APOIADA SOBRE SUPORTE, COMPREENDENDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, JA CONSIDERANDO O

REAPROVEITAMENTO 20 VEZES DA MADEIRA.(DESONERADO) M² 9,0 20,92                 188,28

CO 04.15.0300 3.4 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA.(DESONERADO) M² 39,0 0,63                   24,57

CO 04.15.0100 3.5 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA.(DESONERADO)

M² 39,0 7,59                                          296,01 

TRANSPORTES

100981 3.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 

M³ / 111 HP) E DESCARG A LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M³ 12,0 8,46                   101,52                      

15.700,46R$           
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 SINAPI  

Maio/2021 

97914 3.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M³xKM 480,0 2,66                   1.276,80                   

EQ 04.05.0421 3.8 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM GUINDASTE HIDRAULICO COM CAPACIDADE DE 3,5T, COM 

MOTORISTA OPERADOR E UM AJUDANTE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 162CV, GUINDASTE HIDRAULICO 

PROVIDO DE LANCA DE ATE 5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO (MOTOR DESLIGADO).(DESONERADO)

H 4,0 64,98                 259,92                      

EQ 04.05.0415 3.9 CAMINHAO COM CARROCERIA FIXA, CAPACIDADE DE 7,5T, EQUIPADO COM GUINDASTE HIDRAULICO COM CAPACIDADE DE 3,5T, COM 

MOTORISTA OPERADOR E UM AJUDANTE, MATERIAL DE OPERACAO E MATERIAL DE MANUTENCAO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES 

MINIMAS: MOTOR DIESEL DE 162CV, GUINDASTE HIDRAULICO PROVIDO DE LANCA DE ATE 5,90M DE EXTENSAO E MALHAL. CUSTO HORARIO 

PRODUTIVO.(DESONERADO) H 12,0 211,41              2.536,92                   

TOTAL DO ITEM 3 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,98%5.040,02R$             
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CÓDIGO ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
 PREÇO UNIT. 
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Maio/2021 

4 ABRIGO DE GÁS 1 (LABORATÓRIOS SALAS 9-10 E 40-41)

4.1 SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

SC 04.05.1400 4.1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO OU CIMENTO E SAIBRO. (DESONERADO) M² 9,0 9,50                                            85,50 

SC 04.05.0550 4.1.2 RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO, INCLUSIVE CONEXÕES E TUBOS FLEXÍVEIS, DO ABRIGO ATÉ O

LABORATÓRIO. M 18,0 6,56                                          118,08 

SC 04.05.0100 4.1.3 REMOCAO DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE PRESSÃO DA REDE INTERNA DO ABRIGO. UNID. 3 22,60                                          67,80 

4.2 REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES

REVESTIMENTOS DE PAREDES

87904 4.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.

 
 
M² 9,0 11,61                                        104,49 

90408 6.2.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 M² 9,0 40,98                                        368,82 

PAVIMENTAÇÕES - ÁREAS EXTERNAS

98524 4.2.3 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018. M2
8,0 4,30                          34,40 

composição-22 4.2.4 REGULARIZACAO MANUAL DO SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO. M³ 1,0 48,47                          48,47 

94996 4.2.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 M² 5,0 129,68                        648,40 

4.3 ESQUADRIAS

11844 4.3.2 PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM, EQUIVALENTE DA REGIAO, COBRINDO 30CM DE BASE PARA OS

CILINDROS DE GÁS. M 4,5 52,69                        237,11 

4.4 INSTALAÇÕES DE GÁS

composição-20 4.4.1 CENTRAL DE GÁS GLP PARA 4 CILINDROS 45 KG, CONSTANDO DE TUBO DE COBRE RÍGIDO CLASSE E, REGULADOR DE PRESSÃO DE 1º  ESTÁGIO E  

VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO DE SOBREPRESSÃO (COTADO NO ITEM 4.4.2, VÁLVULA DE ESFERA, PIGTAILS, BRAÇADEIRAS E CONEXÕES.

UNID. 1 2.283,57           2.283,57                   

07333/ORSE 4.4.2 VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO POR SOBREPRESSÃO COM REARME MANUAL. FORNECIMENTO. UNID. 1 993,55 993,55                      

 REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E DAS INSTALAÇÕES DOS ABRIGOS DE GÁS DO PRÉDIO DE QUÍMICA - IQ 
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92688 4.4.3 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS

E SUB-RAMAIS DE GÁS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 18,0 55,60                 1.000,80                   

Composição-28 4.4.4 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3,0 31,52                 94,56                        

Composição-29 4.4.5 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,0 27,26                 54,52                        

Composição-30 4.4.6 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,0 37,90                 75,80                        

Composição-31 4.4.7 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 6,0 23,75                 142,50                      

91179 4.4.8 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA

TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 M 18,0 8,13                   146,34                      

4.5 PINTURAS

REVESTIMENTO LISO

88485 4.5.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M² 32,0 3,43                   109,76                      

88489 4.5.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 32,0 17,75                 568,00                      

TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO

composição-24 4.5.3 PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, 

E = 35 MICRA - R1 M 45,0 35,36                 1.591,20                   

composição-4 4.5.4 PINTURA SOBRE TUBULAÇÃO GALVANIZADA, COM TINTA A OLEO BRILHANTE MARVELINE OU CORAL OLEO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 

LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU EQUIVALENTE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)

M 45,0 36,11                 1.624,95                   

PORTÃO DE FERRO

100721 4.5.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (1 DEMÃO). AF _01/2020 M² 3,5 27,82                 97,37                        

100749 4.5.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). AF_01/2020 M² 3,5 54,62                 191,17                      

TOTAL DO ITEM 4 - ABRIGO DE GÁS 1 (LABORATÓRIOS SALAS 9-10 E 40-41) 2,07%

5 ABRIGO DE GÁS 2 (LABORATÓRIOS SALAS 25-26)

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

SC 04.05.1400 5.1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO OU CIMENTO E SAIBRO. (DESONERADO) M² 7,0 9,50                                            66,50 

10.687,16R$           
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SC 04.05.0550 5.1.2 RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO,  INCLUSIVE CONEXÕES E TUBOS FLEXÍVEIS, DO ABRIGO ATÉ O LABORATÓRIO. M 20,0 6,56                                          131,20 

SC 04.05.0100 5.1.3 REMOCAO DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE PRESSÃO DA REDE INTERNA DO ABRIGO. UNID. 3 22,60                                          67,80 

5.2 REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES

REVESTIMENTOS DE PAREDES

87904 5.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014.

 
 
M² 7,0 11,61                                          81,27 

90408 6.2.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 M² 7,0 40,98                                        286,86 

PAVIMENTAÇÕES - ÁREAS EXTERNAS

98524 5.2.3 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018. M2
8,0 4,30                          34,40 

composição-22 5.2.4 REGULARIZACAO MANUAL DO SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO. M³ 8,0 48,47                        387,76 

94996 5.2.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 M² 5,0 129,68                        648,40 

5.3 ESQUADRIAS

11844 5.3.2 PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM, EQUIVALENTE DA REGIAO, COBRINDO 30CM DE BASE PARA OS

CILINDROS DE GÁS. M 10,0 52,69                        526,90 

5.4 INSTALAÇÕES DE GÁS

composição-21 5.4.1 CENTRAL DE GÁS GLP PARA 2 CILINDROS 45 KG - PARA O LABORATÓRIO SALA 25/26 -, CONSTANDO DE TUBO DE COBRE RÍGIDO CLASSE E,

REGULADOR DE PRESSÃO DE 1º ESTÁGIO E VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO DE SOBREPRESSÃO (COTADO NO ITEM 5.4.2), VÁLVULA DE

ESFERA, PIGTAILS, BRAÇADEIRAS E CONEXÕES. UNID. 1 1.296,78           1.296,78                   

07333/ORSE 5.4.2 VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO POR SOBREPRESSÃO COM REARME MANUAL. FORNECIMENTO. UNID. 1 993,55 993,55                      

92688 5.4.3 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS

E SUB-RAMAIS DE GÁS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 26,0 55,60                 1.445,60                   

composição-28 5.4.4 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3,0 31,52                 94,56                        

composição-29 5.4.5 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,0 27,26                 54,52                        

composição-30 5.4.6 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,0 37,90                 75,80                        

composição-31 5.4.7 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 9,0 23,75                 213,75                      

BDI aplicado nos preços unitários 6/38



Data: 

agosto/2021
BDI: 27,97%

CÓDIGO ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
 PREÇO UNIT. 

(R$) 
 PREÇO TOTAL (R$) 

 REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALAÇÕES DE GÁS E ELÉTRICAS NOS LABORATÓRIOS   Prazo de Execução: 8 meses 

 ÀS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHÃO DE QUÍMICA  -  INSTITUTO DE QUÍMICA 

 MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI    

  COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

 P L A N I L H A   O R Ç A M E N T Á R I A  

 SINAPI  

Maio/2021 

91179 5.4.8 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA

TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 M 26,0 8,13                   211,38                      

5.5 PINTURAS

REVESTIMENTO LISO

88485 5.5.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M² 38,0 3,43                   130,34                      

88489 5.5.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 38,0 17,75                 674,50                      

TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO

composição-24 5.5.3 PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, 

E = 35 MICRA - R1 M² 65,0 35,36                 2.298,40                   

composição-4 5.5.4 PINTURA SOBRE TUBULAÇÃO GALVANIZADA, COM TINTA A OLEO BRILHANTE MARVELINE OU CORAL OLEO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 

LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU EQUIVALENTE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO) M² 65,0 36,11                 2.347,15                   

PORTÃO DE FERRO

100721 5.5.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (1 DEMÃO). AF _01/2020 M² 3,5 27,82                 97,37                        

100749 5.5.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). AF_01/2020 M² 3,5 54,62                 191,17                      

TOTAL DO ITEM 5 - ABRIGO DE GÁS 2 (LABORATÓRIOS SALAS 25-26)

6 ABRIGO DE GÁS 3 (LABORATÓRIOS SALAS 38-39 E 62-63)

6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

SC 04.05.1400 4.1.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CAL E AREIA OU CIMENTO OU CIMENTO E SAIBRO. M² 5,0 9,50                                            47,50 

SC 04.05.0550 6.1.3 RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO,  INCLUSIVE CONEXÕES E TUBOS FLEXÍVEIS, DO ABRIGO ATÉ O LABORATÓRIO. M 60,0 6,56                                          393,60 

SC 04.05.0100 6.1.4 REMOCAO DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE PRESSÃO DA REDE INTERNA DO ABRIGO. UNID. 3 22,60                                          67,80 

6.2 REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES

REVESTIMENTOS DE PAREDES

87904 6.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014. M² 5,0 11,61                                          58,05 

90408 6.2.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 M² 5,0 40,98                                        204,90 

12.355,96R$           
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 PREÇO UNIT. 
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 MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI    

  COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

 P L A N I L H A   O R Ç A M E N T Á R I A  

 SINAPI  

Maio/2021 

PAVIMENTAÇÕES - ÁREAS EXTERNAS

98524 6.2.3 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018. M
2

8,0 4,30                          34,40 

composição-22 6.2.4 REGULARIZACAO MANUAL DO SOLO COM NIVELAMENTO E APILOAMENTO. M³ 8,0 48,47                        387,76 

94996 6.2.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 M² 5,0 129,68                        648,40 

6.3 ESQUADRIAS

11844 6.3.2 PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM, EQUIVALENTE DA REGIAO, COBRINDO 30CM DE BASE PARA OS

CILINDROS DE GÁS. M 10,0 52,69                        526,90 

6.4 INSTALAÇÕES DE GÁS

composição-20 6.4.1 CENTRAL DE GÁS GLP PARA 4 CILINDROS 45 KG, CONSTANDO DE TUBO DE COBRE RÍGIDO CLASSE E, REGULADOR DE PRESSÃO DE 1º  ESTÁGIO E  

VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO DE SOBREPRESSÃO (COTADO NO ITEM 6.4.2), VÁLVULA DE ESFERA, PIGTAILS, BRAÇADEIRAS E CONEXÕES.

UNID. 1 2.283,57           2.283,57                   

07333/ORSE 6.4.2 VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO POR SOBREPRESSÃO COM REARME MANUAL. FORNECIMENTO. UNID. 1 993,55 993,55                      

92688 6.4.3 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS

E SUB-RAMAIS DE GÁS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 50,0 55,60                 2.780,00                   

composição-28 6.4.4 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,0 31,52                 315,20                      

composição-29 6.4.5 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 20,0 27,26                 545,20                      

composição-30 6.4.6 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3,0 37,90                 113,70                      

composição-31 6.4.7 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 9,0 23,75                 213,75                      

91179 6.4.8 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA

TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 M 50,0 8,13                   406,50                      

6.5 PINTURAS

REVESTIMENTO LISO

88485 6.5.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M² 40,0 3,43                   137,20                      

88489 6.5.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M² 40,0 17,75                 710,00                      

TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO
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Data: 

agosto/2021
BDI: 27,97%

CÓDIGO ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
 PREÇO UNIT. 

(R$) 
 PREÇO TOTAL (R$) 

 REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALAÇÕES DE GÁS E ELÉTRICAS NOS LABORATÓRIOS   Prazo de Execução: 8 meses 

 ÀS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHÃO DE QUÍMICA  -  INSTITUTO DE QUÍMICA 

 MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI    

  COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

 P L A N I L H A   O R Ç A M E N T Á R I A  

 SINAPI  

Maio/2021 

composição-24 6.5.3 PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, 

E = 35 MICRA - R1 M² 125,0 35,36                 4.420,00                   

composição-4 6.5.4 PINTURA SOBRE TUBULAÇÃO GALVANIZADA, COM TINTA A OLEO BRILHANTE MARVELINE OU CORAL OLEO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 

LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU EQUIVALENTE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)

M² 125,0 36,11                 4.513,75                   

PORTÃO DE FERRO

100721 6.5.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM 

OBRA (1 DEMÃO). AF _01/2020 M² 3,5 27,82                 97,37                        

100749 6.5.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 

EXECUTADO EM OBRA (2 DEMÃOS). AF_01/2020 M² 3,5 54,62                 191,17                      

TOTAL DO ITEM 6 - ABRIGO DE GÁS 3 (LABORATÓRIOS SALAS 38-39 E 62-63)

ABRIGOS DE GÁS  - TOTAL 8,37%

20.090,27R$           

43.133,39R$           
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agosto/2021
BDI: 27,97%

CÓDIGO ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
 PREÇO UNIT. 

(R$) 
 PREÇO TOTAL (R$) 

 REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALAÇÕES DE GÁS E ELÉTRICAS NOS LABORATÓRIOS   Prazo de Execução: 8 meses 

 ÀS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHÃO DE QUÍMICA  -  INSTITUTO DE QUÍMICA 

 MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI    

  COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

 P L A N I L H A   O R Ç A M E N T Á R I A  

 SINAPI  

Maio/2021 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA - SALAS 9-10

7 GÁS-LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA - SALAS 9-10

7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

SC 04.05.0550 7.1.1 RETIRADA DE TUBULACAO, APARENTE, DE FERRO GALVANIZADO, INCLUINDO CONEXÕES E BICOS REGULADORES NO LABORATÓRIO. M 96,0 6,56                                          629,76 

SC 04.05.0100 7.1.2 REMOCAO DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE PRESSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NO LABORATÓRIO. UNID. 3 22,60                                          67,80 

7.2 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

101905 7.2.1 EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 10L, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, CARGA COMPLETA.

FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 239,34 239,34                      

101907 7.2.2 EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO CO2 DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, CARGA COMPLETA.

FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 2 750,58 1.501,16                   

101909 7.2.3 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 2 269,42 538,84                      

7.3 INSTALAÇÕES DE GÁS

92688 7.3.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS

E SUB-RAMAIS DE GÁS, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 M 4,0 55,60                 222,40                      

92687 7.3.2 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS

E SUB-RAMAIS DE GÁS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 94,0 40,26                 3.784,44                   

composição-28 7.3.3 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,0 31,52                 315,20                      

composição-29 7.3.4 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,0 27,26                 54,52                        

composição-30 7.3.5 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,0 37,90                 379,00                      

composição-31 7.3.6 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 31,0 23,75                 736,25                      

91179 7.3.7 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA

TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 M 94,0 8,13                   764,22                      

composição-1 7.3.8 REGISTRO REGULADOR DE PRESSÃO P/ GAS  150kg/cm2, FISHER OU EQUIVALENTE.  FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1 272,79              272,79                      

REESTRUTURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS E ELÉTRICA NOS LABORATÓRIOS ÀS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHÃO DE QUÍMICA - IQ
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 P L A N I L H A   O R Ç A M E N T Á R I A  

 SINAPI  

Maio/2021 

composição-2 7.3.9 VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA 3/4" PARA GÁS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID. 1 276,44              276,44                      

101917 7.3.10 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. AF_10/2020 UNID. 1 164,49              164,49                      

composição-3 7.3.11 REGISTRO PARA GÁS DE 1/2" COM BICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID. 24 53,29                 1.278,96                   

7.4 PINTURAS

TUBULAÇÃO DE AÇO GALVANIZADO

composição-24 6.5.3 PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, 

E = 35 MICRA - R1 M² 125,0 35,36                 4.420,00                   

composição-4 6.5.4 PINTURA SOBRE TUBULAÇÃO GALVANIZADA, COM TINTA A OLEO BRILHANTE MARVELINE OU CORAL OLEO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 

LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU EQUIVALENTE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)

M² 125,0 36,11                 4.513,75                   

7.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DA OBRA

99803 7.5.1 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO, PAREDES E BANCADAS COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M² 260,0 2,61                   678,60                      

TOTAL ITEM 7 - GÁS-LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA - SALAS 9-10

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA - SALAS 9-10

8.1 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

93653 8.1.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 11 13,77                 151,47                      

93654 8.1.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 2 14,52                 29,04                        

93655 8.1.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 2 15,95                 31,90                        

93660 8.1.4 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 16 67,85                 1.085,60                   

93661 8.1.5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 1 69,37                 69,37                        

93662 8.1.6 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 2 72,19                 144,38                      

93665 8.1.7 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 1 80,30                 80,30                        

20.837,96R$           
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 P L A N I L H A   O R Ç A M E N T Á R I A  

 SINAPI  

Maio/2021 

93666 8.1.8 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID 2 87,44                 174,88                      

93667 8.1.9 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNID 2 84,79                 169,58                      

93671 8.1.10 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 1 96,46                 96,46                        

93672 8.1.11 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 1,0 104,87              104,87                      

93673 8.1.12 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 50A/35KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 1,0 115,61              115,61                      

88264 8.1.13 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE QUADROS E DISJUNTORES ELÉTRICOS H 10,0 34,39                 343,90                      

composição-6 8.1.14 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A 30mA BIPOLAR UNID 1,0 194,76              194,76                      

composição-7 8.1.15 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 60A 30mA TETRAPOLAR UNID 2,0 186,15              372,30                      

101880 8.1.16 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES

DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 2,0 549,25              1.098,50                   

101878 8.1.17 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNID 1 474,73              474,73                      

101876 8.1.18 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020 UNID 1 62,62                 62,62                        

8.2 CABOS

91932 8..2.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 M 60,1 18,97                 1.140,10                   

91928 8..2.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 M 302,4 8,46                   2.558,30                   

91924 8..2.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 M 226,7 3,62                   820,65                      

91930 8..2.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 972,2 11,54                 11.219,19                

91934 8..2.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 M 247,7 28,97                 7.175,87                   

91926 8..2.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 M 97,8 5,22                   510,52                      

97661 8..2.7 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 850 0,82                   697,00                      
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8.3 ELETRODUTO 

91834 8.3.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 4,4 10,07                 44,31                        

91871 8.3.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 M 359,85 14,82                 5.332,98                   

91872 8.3.3 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 M 27,5 18,79                 516,73                      

91873 8.3.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 35,8 22,73                 813,73                      

95778 8.3.5 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2016_P UNID 51 35,29                 1.799,79                   

95779 8.3.6 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2016_P UNID 2 32,68                 65,36                        

95795 8.3.7 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2016_P UNID 24 40,54                 972,96                      

95796 8.3.8 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2016_P UNID 1 50,57                 50,57                        

95797 8.3.9 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2016_P UNID 4 63,64                 254,56                      

8.4 INTERRUPTOR

91953 8.4.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UNID 3 30,60                 91,80                        

91959 8.4.2 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UNID 2 48,36                 96,72                        

8.5 TROCA DE TOMADAS PARA NOVO PADRÃO

97660 8.5.1 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UNID 111 0,82                   91,02                        

91996 8.5.2 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID 103 36,74                 3.784,22                   

8.6 LUMINARIAS

97665 8.6.1 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UNID 17 1,59                   27,03                        
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97607 8.6.2 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_02/2020 UNID 6 119,73              718,38                      

composição-9 8.6.3 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 4 LÂMPADAS DE 20W LED,  CADA LÂMPADA MINIMO 2700LM LUZ BRANCA (5000K MIN) MODELO T8 OSRAM OU 

EQUIVALENTE EM QUALIDADE, MINIMO DE 40.000h DE VIDA ÚTIL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UNID. UNID 14 152,53              2.135,42                   

composição-25 8.6.4 LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM 2 LAMPADAS 20W LED, CADA LÂMPADA MINIMO

2700LM LUZ BRANCA (5000K MIN) MODELO T8 OSRAM OU EQUIVALENTE EM QUALIDADE, MINIMO DE 40000h DE VIDA ÚTIL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO UNID 8 224,55              1.796,40                   

8.7 ATERRAMENTO

96985 8.7.1 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UNID. 3 80,16                 240,48                      

96975 8.7.2 CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 9 112,91              1.016,19                   

97881 8.7.3 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

AF_12/2020
M 3 130,41              391,23                      

8.8 INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS NO QUADRO QD1

composição-10 8.8.1 DISPOSITIVO DPS CLASSE I + II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 4 120,59              482,36                      

composição-10 8.8.2 TROCA DOS MOTORES ELÉTRICOS, CHAVES DE COMANDO DOS MOTORES E CIRCUITO DA EXAUSTÃO DAS CAPELAS  

738 8.8.3 MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5HP, DIAMETRO, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H, WEG OU SIMILAR UNID 3 3.660,30           10.980,90                

14057 8.8.4 CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, BOTOEIRA, COM DISJJUNTOR MOTOR, PARA MOTOR COM POTÊNCIA DE 5

CV E TENSAO DE 220 V UNID 3 327,03              981,09                      

88264 8.8.5 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 34,39                 825,36                      

88247 8.8.6 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24 26,87                 644,88                      

TOTAL DO ITEM 8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA - SALAS 9-10

9 CAPELAS E DEMAIS SERVIÇOS - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA - SALAS 9-10

9.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES

SC 04.05.0550 9.1.1 RETIRADA DE TUBULACAO, APARENTE, DE FERRO GALVANIZADO, INCLUINDO CONEXÕES E BICOS REGULADORES NO LABORATÓRIO. M 38,5 6,56                   252,56                      

SC 04.05.0100 9.1.2 REMOÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA E RESPECTIVAS TUBULAÇÕES, COM ACABAMENTO NA BANCADA. M 9,0 22,60                 203,40                      

9.2 REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS NAS CAPELAS

63.076,37R$           
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composição-11 9.2.1 REJUNTAMENTO DE AZULEJOS COM CIMENTO BRANCO, NA ÁREA DAS CAPELAS. M² 40,0 16,06                 642,40                      

composição-12 9.2.2 BORRACHÃO DE 5MM DE ESPESSURA PARA REVESTIMENTO DA BANCADA DAS CAPELAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M² 7,0 270,07              1.890,49                   

REVESTIMENTOS NO LABORATÓRIO

90408 9.2.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 M² 10,0 40,98                                        409,80 

9.3 ESQUADRIAS

composição-13 9.3.1 RECUPERAÇÃO DAS FERRAGENS E DO MOVIMENTO DAS JANELAS GUILHOTINAS, COM TROCA DE CABOS E CONTRAPESOS E DESOBSTRUÇÃO DA

RANHURA DE MOVIMENTAÇÃO DA JANELA. UNID. 7 323,96              2.267,72                   

102190 9.3.2 REMOCAO DE VIDRO DANIFICADO DAS JANELAS DAS CAPELAS. M² 3,0 23,65                 70,95                        

102152 9.3.3 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/202 M² 3,0 175,54              526,62                      

composição-14 9.3.4 COLOCAÇÃO DE PORTINHOLAS NO VÃO DE EXAUSTÃO. UNID 8 45,17                 361,36                      

composição-16 9.3.5 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE HASTE DE FERRO DE LIGAÇÃO DE PORTINHOLAS DE EXAUSTÃO. M 6 89,49                 536,94                      

9.4 PINTURAS

PINTURA EM PAREDES

88485 9.4.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M² 124,0 3,43                   425,32                      

88489 9.4.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 124,0 17,75                 2.201,00                   

88492 9.4.3 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 310,0 13,10                 4.061,00                   

PINTURA EM METAL

SC 34.15.0500 9.4.4 LIXAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DAS ESQUADRIAS METALICAS (JANELAS E PORTINHOLAS), UTILIZANDO LIXADEIRA

ELETRICA, CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA.(DESONERADO) M² 16,0 3,88                   62,08                        

PT 04.40.0100 9.4.5 PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, NAS JANELAS, PORTAS E PORTINHOLAS DAS CAPELAS, COM TINTA A OLEO BRILHANTE

MARVELINE OU CORAL OLEO OU SIMILAR, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU SIMILAR E 2

DEMAOS DE ACABAMENTO. M² 33,0 25,33                 835,89                      

REFORMA DAS CAPELAS - LABORATÓRIO SALAS 9-10

TOTAL DOS ITENS  DO LABORATÓRIO SALAS 9-10 19,15%

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA - SALA 22

14.747,53R$           

98.661,86R$           
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10 GÁS-LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA  - SALA 22

10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

SC 04.05.0550 10.1.1 RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO  INCLUSIVE CONEXÕES E BICOS REGULADORES NO LABORATÓRIO. M 45,0 6,56                                          295,20 

SC 04.05.0100 10.1.2 REMOCAO DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE PRESSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NO LABORATÓRIO. UNID. 2 22,60                                          45,20 

10.2 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

101905 10.2.1 EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 10L, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, CARGA COMPLETA.

FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 239,34 239,34                      

101907 10.2.2 EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO CO2 DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, CARGA COMPLETA.

FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 750,58 750,58                      

101909 10.2.3 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1 269,42 269,42                      

10.3 PINTURAS

PINTURA EM PAREDES

88485 10.3.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M² 64,0 3,43                   219,52                      

88489 10.3.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 64,0 17,75                 1.136,00                   

88492 10.3.3 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 47,0 13,10                 615,70                      

PINTURA EM METAL

SC 34.15.0500 10.3.4 LIXAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DAS ESQUADRIAS METALICAS (JANELAS E PORTINHOLAS), UTILIZANDO LIXADEIRA

ELETRICA, CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA.(DESONERADO) M² 7,0 3,88                   27,16                        

PT 04.40.0100 10.3.5 PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, NAS JANELAS, PORTAS E PORTINHOLAS DAS CAPELAS, COM TINTA A OLEO BRILHANTE

MARVELINE OU CORAL OLEO OU SIMILAR, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU SIMILAR E 2

DEMAOS DE ACABAMENTO. M² 7,0 25,33                 177,31                      

10.3 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DA OBRA

99803 10.3.1 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO, PAREDES E BANCADAS COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M² 60,0 2,61                   156,60                      

TOTAL DOS ITENS DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA - SALAS 22 0,76%3.932,03R$             
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LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA - SALA 25-26

11 GÁS-LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA - SALA 25-26

11.1 SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

SC 04.05.0550 11.1.1 RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO  INCLUSIVE CONEXÕES E BICOS REGULADORES NO LABORATÓRIO. M 40,0 6,56                                          262,40 

SC 04.05.0100 11.1.2 REMOCAO DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE PRESSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NO LABORATÓRIO. UNID. 3 22,60                                          67,80 

11.2 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

101905 11.2.1 EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 10L, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, CARGA COMPLETA.

FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 239,34 239,34                      

101907 11.2.2 EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO CO2 DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, CARGA COMPLETA.

FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 750,58 750,58                      

101909 11.2.3 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1 269,42 269,42                      

11.3 INSTALAÇÕES DE GÁS

92687 11.3.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS

E SUB-RAMAIS DE GÁS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,0 55,60                 2.224,00                   

composição-28 11.3.2 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 8,0 31,52                 252,16                      

composição-29 11.3.3 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 2,0 27,26                 54,52                        

composição-30 11.3.4 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,0 37,90                 151,60                      

composição-31 11.3.5 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 13,0 23,75                 308,75                      

91179 11.3.6 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA

TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 M 40,0 8,13                   325,20                      

composição-1 11.3.7 REGISTRO REGULADOR DE PRESSÃO P/ GAS  150kg/cm2, FISHER OU EQUIVALENTE.  FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1 272,79              272,79                      

composição-2 11.3.8 VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA 3/4" PARA GÁS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID. 1 276,44              276,44                      

101917 11.3.9 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. UNID. 1 164,49              164,49                      

composição-3 11.3.10 REGISTRO PARA GÁS DE 1/2" COM BICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID. 13 53,29                 692,77                      

11.4 PINTURAS
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composição-24 11.4.1  PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, 

E = 35 MICRA - R1 M 100,0 35,36                 3.536,00                   

composição-4 11.4.2 PINTURA SOBRE TUBULAÇÃO GALVANIZADA, COM TINTA A OLEO BRILHANTE MARVELINE OU CORAL OLEO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 

LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU EQUIVALENTE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)
M 100,0 36,11                 3.611,00                   

11.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DA OBRA

99803 11.5.1 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO, PAREDES E BANCADAS COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M² 119,0 2,61                   310,59                      

GÁS-LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA - SALAS 25 

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA - SALA 25

12.1 ATERRAMENTO DO QUADRO QD1

96986 12.2 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UNID 3 119,90              359,70                      

96973 12.3 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UNID 10 68,46                 684,60                      

97881 12.4 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

AF_12/2020 M 3 130,41              391,23                      

12.5 CABOS

91924 12.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 M 170,6 3,62                   617,57                      

91930 12.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 428,5 11,54                 4.944,89                   

91926 12.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 M 84,4 5,22                   440,57                      

97661 12.9 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 600,0 0,82                   492,00                      

12.10 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

93653 12.11 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 4 13,77                 55,08                        

93654 12.12 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 1 14,52                 14,52                        

93660 12.13 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UNID 13 67,85                 882,05                      

93662 12.14 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 2 72,19                 144,38                      

13.769,85R$           
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Maio/2021 

93667 12.15 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 1 84,79                 84,79                        

88264 12.16 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE QUADROS E DISJUNTORES ELÉTRICOS H 10 34,39                 343,90                      

Composição-26 12.17 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 25A 30mA BIPOLAR - UNID. UNID 8 175,47              1.403,76                   

12.18 ELETRODUTO 

91834 12.19 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 14 10,07                 140,98                      

91871 12.20 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 M 116,75 14,82                 1.730,24                   

91872 12.21 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 M 1,3 18,79                 24,43                        

95778 12.22 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2016_P UNID 19 35,29                 670,51                      

95779 12.23 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2016_P UNID 2 32,68                 65,36                        

95795 12.24 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2016_P UNID 4 40,54                 162,16                      

95796 12.25 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2016_P UNID 2 50,57                 101,14                      

12.26 INTERRUPTOR

91953 12.27 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UNID 4 30,60                 122,40                      

12.28 TROCA DE TOMADAS PARA NOVO PADRÃO

97660 12.29 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UNID 60 0,82                   49,20                        

91996 12.30 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID 54 36,74                 1.983,96                   

12.31 LUMINARIAS

97665 12.32 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UNID 8 1,59                   12,72                        

97607 12.33 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_02/2020 UNID 3 119,73              359,19                      

composição-9 12.34 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 4 LÂMPADAS DE 20W LED,  CADA LÂMPADA MINIMO 2700LM LUZ BRANCA (5000K MIN) MODELO T8 OSRAM OU 

EQUIVALENTE EM QUALIDADE, MINIMO DE 40.000h DE VIDA ÚTIL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - UNID. UNID 7 152,53              1.067,71                   

12.35 INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS NO QUADRO QD1
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composição-10 12.36 DISPOSITIVO DPS CLASSE I + II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 4 120,75              483,00                      

12.37 TROCA DOS MOTORES ELÉTRICOS, CHAVES DE COMANDO DOS MOTORES E CIRCUITO DA EXAUSTÃO DAS CAPELAS  

734 12.38 MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,55HP, DIAMETRO, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H, WEG OU

SIMILAR 1 1.509,02           1.509,02                   

14057 12.39 CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, BOTOEIRA, COM DISJJUNTOR MOTOR, PARA MOTOR COM POTÊNCIA DE 5

CV E TENSAO DE 220 V 1 327,03              327,03                      

88264 12.40 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16 34,39                 550,24                      

88247 12.41 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16 26,87                 429,92                      

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA - SALA 25

13 CAPELAS E DEMAIS SERVIÇOS - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA - SALA 25

13.1 REVESTIMENTOS NAS CAPELAS

RV 09.10.0053 13.1.1 REVESTIMENTOS DE AZULEJOS BRANCOS, (15X15)CM, 1A QUALIDADE, INCLUSIVE A SUPERFICIE CHAPISCADA, EMBOCADA COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E SAIBRO NO TRACO 1:8, JUNTAS CORRIDAS OU ALTERNADAS, ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTADAS COM 

PASTA DE CIMENTO BRANCO.(DESONERADO) M² 6,0 127,60              765,60                      

REVESTIMENTOS NO LABORATÓRIO

90408 13.1.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 M² 4,0 40,98                                        163,92 

13.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

91784 13.2.1 INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA EM TUBO DE PVC SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE,

INCLUINDO CONEXÕES, BRAÇADEIRAS E TORNEIRA PLÁSTICA COM BICO PARA MANGUEIRA. M 6,0 54,72                 328,32                      

SC 34.10.0150 13.2.2 DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE SISTEMA DE ESGOTOS EM TUBULAÇÕES E CAIXAS DE GORDURA OU DE PASSAGEM. M³ 1,0 13,28                 13,28                        

13.3 ESQUADRIAS

composição-13 13.3.1 RECUPERAÇÃO DAS FERRAGENS E DO MOVIMENTO DAS JANELAS GUILHOTINAS, COM TROCA DE CABOS E CONTRAPESOS E DESOBSTRUÇÃO DA

RANHURA DE MOVIMENTAÇÃO DA JANELA. UNID. 3 323,96              971,88                      

102190 13.3.2 REMOCAO DE VIDRO DANIFICADO DAS JANELAS DAS CAPELAS. M² 1,0 23,65                 23,65                        

102152 13.3.3 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/202 M² 1,0 175,54              175,54                      

composição-14 13.3.4 COLOCAÇÃO DE PORTINHOLAS NO VÃO DE EXAUSTÃO. UNID 2 45,17                 90,34                        

20.648,25R$           
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composição-16 13.3.5 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE HASTE DE FERRO DE LIGAÇÃO DE PORTINHOLAS DE EXAUSTÃO. M 2,5 89,49                 223,73                      

13.4 PINTURAS

PINTURA EM PAREDES

88485 13.4.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M² 92,0 3,43                   315,56                      

88489 13.4.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 92,0 17,75                 1.633,00                   

88492 13.4.3 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 98,0 13,10                 1.283,80                   

PINTURA EM METAL

SC 34.15.0500 13.4.4 LIXAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DAS ESQUADRIAS METALICAS (JANELAS), UTILIZANDO LIXADEIRA ELETRICA,

CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA.(DESONERADO) M² 7,0 3,88                   27,16                        

PT 04.40.0100 13.4.5 PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, NAS JANELAS, PORTAS E PORTINHOLAS DAS CAPELAS, COM TINTA A OLEO BRILHANTE

MARVELINE OU CORAL OLEO OU SIMILAR, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU SIMILAR E 2

DEMAOS DE ACABAMENTO.
M² 14,0 25,33                 354,62                      

REFORMA DAS CAPELAS - LABORATÓRIO SALA 25

TOTAL DOS ITENS DO LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA - SALAS 25-26 7,92%

LABORATÓRIO DE QUÍMICA ORGÂNICA - SALA 38-39

14 GÁS-LABORATÓRIO DE QUÍMICA ORGÂNICA - SALA 38-39

14.1 SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

SC 04.05.0550 14.1.1 RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO  INCLUSIVE CONEXÕES E BICOS REGULADORES NO LABORATÓRIO. M 86,0 6,56                                          564,16 

SC 04.05.0100 14.1.2 REMOCAO DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE PRESSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NO LABORATÓRIO.
UNID. 3 22,60                                          67,80 

14.2 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

101905 14.2.1 EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 10L, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, CARGA COMPLETA.

FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 239,34 239,34                      

101907 14.2.2 EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO CO2 DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, CARGA COMPLETA.

FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 750,58 750,58                      

101909 14.2.3 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1 269,42 269,42                      

14.3 INSTALAÇÕES DE GÁS

40.788,50R$           

6.370,40R$             
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92687 14.3.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS

E SUB-RAMAIS DE GÁS,  EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 63,0 40,26                 2.536,38                   

composição-28 14.3.2 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,0 31,52                 126,08                      

composição-29 14.3.3 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,0 27,26                 27,26                        

composição-30 14.3.4 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,0 37,90                 37,90                        

composição-31 14.3.5 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 21,0 23,75                 498,75                      

91179 14.3.6 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA

TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 M 63,0 8,13                   512,19                      

composição-1 14.3.7 REGISTRO REGULADOR DE PRESSÃO P/ GAS  150kg/cm2, FISHER OU EQUIVALENTE.  FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1 272,79              272,79                      

composição-2 14.3.8 VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA 3/4" PARA GÁS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID. 1 276,44              276,44                      

101917 14.3.9 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. UNID. 1 164,49              164,49                      

composição-3 14.3.10 REGISTRO PARA GÁS DE 1/2" COM BICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID. 5 53,29                 266,45                      

14.4 PINTURAS

composição-24 14.4.1 PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, 

E = 35 MICRA - R1 M 160,0 35,36                 5.657,60                   

composição-4 14.4.2 PINTURA SOBRE TUBULAÇÃO GALVANIZADA, COM TINTA A OLEO BRILHANTE MARVELINE OU CORAL OLEO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 

LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU EQUIVALENTE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO)
M 160,0 36,11                 5.777,60                   

14.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DA OBRA

99803 14.5.1 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO, PAREDES E BANCADAS COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M² 180,0 2,61                   469,80                      

GÁS-LABORATÓRIO DE QUÍMICA ORGÂNICA - SALA 38-39

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ORGÂNICA - SALA 38-39

15.1 TROCA DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO QD1 E QD2

88264 15.2 DESMONTAGEM DE DISJUNTORES NOS QUADROS QD1 E QD2 H 10 34,39                 343,90                      

93655 15.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 18 15,95                 287,10                      

93656 15.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 2 15,95                 31,90                        

18.515,03R$           
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Data: 
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BDI: 27,97%

CÓDIGO ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
 PREÇO UNIT. 

(R$) 
 PREÇO TOTAL (R$) 

 REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALAÇÕES DE GÁS E ELÉTRICAS NOS LABORATÓRIOS   Prazo de Execução: 8 meses 

 ÀS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHÃO DE QUÍMICA  -  INSTITUTO DE QUÍMICA 

 MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI    

  COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

 P L A N I L H A   O R Ç A M E N T Á R I A  

 SINAPI  

Maio/2021 

93657 15.5 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 1 17,66                 17,66                        

93660 15.6 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 1 67,85                 67,85                        

93662 15.7 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 2 72,19                 144,38                      

93663 15.8 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 4 72,19                 288,76                      

93670 15.9 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 1 91,28                 91,28                        

101895 15.10 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CAIXA MOLDADA , CORRENTE NOMINAL DE 100 a 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020
UNID 1 508,26              508,26                      

93673 15.11 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 50A/35KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 1 115,61              115,61                      

101879 15.12 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES

DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 2 476,16              952,32                      

composição-8 15.13 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC UNID 1 625,40              625,40                      

composição-7 15.14 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 60A 30mA TETRAPOLAR - UNID. UNID 2 186,15              372,30                      

15.15 CABOS

91929 15.16 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,0 9,58                   958,00                      

91930 15.17 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 300,0 11,54                 3.462,00                   

91926 15.18 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 M 100,0 5,22                   522,00                      

15.19 ELETRODUTO 

91872 15.20 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
M 30,0 18,79                 563,70                      

91834 15.21 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 15,0 10,07                 151,05                      

91871 15.22 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015
M 100,0 14,82                 1.482,00                   

95781 15.23 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2016_P
UNID 1 39,57                 39,57                        

95778 15.24 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2016_P
UNID 33 35,29                 1.164,57                   

15.25 INTERRUPTOR

91953 15.26 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UNID 6 30,60                 183,60                      

15.27 TROCA DETOMADAS PARA NOVO PADRÃO
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Maio/2021 

97660 15.28 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UNID 66 0,82                   54,12                        

91996 15.29 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UNID 66 36,74                 2.424,84                   

15.30 LUMINARIAS

97665 15.31 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UNID 35 1,59                   55,65                        

74041/002 15.32 LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UNID 6 46,61                 279,66                      

composição-9 15.33 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 4 LÂMPADAS DE 20W LED, CADA LÂMPADA MINIMO 2700LM LUZ BRANCA (5000K MIN) MODELO T8 OSRAM OU

EQUIVALENTE EM QUALIDADE, MINIMO DE 40.000h DE VIDA ÚTIL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID 11 152,53              1.677,83                   

15.34 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE EXAUSTÃO DAS CAPELAS, INCLUINDO MATERIAIS, TROCA DOS ROLAMENTOS, PINTURA E

REBOBINAMENTO DOS MOTORES DANIFICADOS

15.35 TROCA DOS MOTORES ELÉTRICOS, CHAVES DE COMANDO DOS MOTORES E CIRCUITO DA EXAUSTÃO DAS CAPELAS  

734 15.36 MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,55HP, DIAMETRO, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H, WEG OU

SIMILAR UNID 6 1.509,02           9.054,12                   

14057 15.37 CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, BOTOEIRA, COM DISJJUNTOR MOTOR, PARA MOTOR COM POTÊNCIA DE 5

CV E TENSAO DE 220 V UNID 6 327,03              1.962,18                   

88264 15.38 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 34,39                 550,24                      

88247 15.39 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 26,87                 429,92                      

15.40 ATERRAMENTO

74166/001 15.41 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

AF_12/2020 UNID. 6 130,41              782,46                      

96985 15.42 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UNID. 6 80,16                 480,96                      

72251 15.43 CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 20,0 39,01                 780,20                      

72252 15.44 CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 40,0 54,02                 2.160,80                   

15.45 INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS NO QUADRO QD1

composição-10 15.46 DISPOSITIVO DPS CLASSE I + II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 4 120,75              483,00                      

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ORGÂNICA - SALA 38-39

16 CAPELAS E DEMAIS SERVIÇOS - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA - SALAS 38-39

33.549,19R$           
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Maio/2021 

16.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES

SC 04.05.1450 16.1.1 DEMOLIÇÃO DE AZULEJOS E ARGAMASSA DE FIXAÇÃO. M² 1,0 22,78                 22,78                        

16.2 REVESTIMENTOS NAS CAPELAS

composição-12 16.2.1 BORRACHÃO DE 5MM DE ESPESSURA PARA REVESTIMENTO DA BANCADA DAS CAPELAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. M² 5,0 270,07              1.350,35                   

RV 09.10.0053 16.2.2 REVESTIMENTOS DE AZULEJOS BRANCOS, (15X15)CM, 1A QUALIDADE, INCLUSIVE A SUPERFICIE CHAPISCADA, EMBOCADA COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E SAIBRO NO TRACO 1:8, JUNTAS CORRIDAS OU ALTERNADAS, ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTADAS COM 

PASTA DE CIMENTO BRANCO.(DESONERADO) M² 1,0 127,60              127,60                      

REVESTIMENTOS NO LABORATÓRIO

90408 16.2.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 M² 4,0 40,98                                        163,92 

16.3 ESQUADRIAS

composição-13 16.3.1 RECUPERAÇÃO DAS FERRAGENS E DO MOVIMENTO DAS JANELAS GUILHOTINAS, COM TROCA DE CABOS E CONTRAPESOS E DESOBSTRUÇÃO DA

RANHURA DE MOVIMENTAÇÃO DA JANELA. UNID. 6 323,96              1.943,76                   

composição-15 16.3.2 RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE JANELA DE FERRO DA CAPELA, COM TROCA DE PARTE DO CAIXILHO. M 1 123,77              123,77                      

102190 16.3.3 REMOCAO DE VIDRO DANIFICADO DAS JANELAS DAS CAPELAS. M² 3,0 23,65                 70,95                        

102152 16.3.4 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/202 M² 3,0 175,54              526,62                      

composição-14 16.3.5 COLOCAÇÃO DE PORTINHOLAS NO VÃO DE EXAUSTÃO.
UNID. 6 45,17                 271,02                      

composição-16 16.3.6 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE HASTE DE FERRO DE LIGAÇÃO DE PORTINHOLAS DE EXAUSTÃO. M 5,0 89,49                 447,45                      

16.4 PINTURAS

PINTURA EM PAREDES

88485 16.4.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M² 123,0 3,43                   421,89                      

88489 16.4.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 123,0 17,75                 2.183,25                   

88492 16.4.3 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 164,0 13,10                 2.148,40                   

PINTURA EM METAL
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 SINAPI  

Maio/2021 

SC 34.15.0500 16.4.4 LIXAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DAS ESQUADRIAS METALICAS (JANELAS), UTILIZANDO LIXADEIRA ELETRICA,

CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA.(DESONERADO) M² 8,0 3,88                   31,04                        

PT 04.40.0100 16.4.5 PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, NAS JANELAS, PORTAS E PORTINHOLAS DAS CAPELAS, COM TINTA A OLEO BRILHANTE

MARVELINE OU CORAL OLEO OU SIMILAR, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU SIMILAR E 2 

DEMAOS DE ACABAMENTO.
M² 28,0 25,33                 709,24                      

REFORMA DAS CAPELAS - LABORATÓRIO SALAS 38-39

TOTAL DOS ITENS DO LABORATÓRIO DE QUÍMICA ORGÂNICA - SALAS 38-39 12,15%

LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA - SALA 40-41

17 GÁS-LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA - SALA 40-41

17.1 SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

SC 04.05.0550 17.1.1 RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO  INCLUSIVE CONEXÕES E BICOS REGULADORES NO LABORATÓRIO. M 45,0 6,56                                          295,20 

SC 04.05.0100 17.1.2 REMOCAO DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE PRESSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NO LABORATÓRIO. UNID. 3 22,60                                          67,80 

17.2 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

101905 17.2.1 EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 10L, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, CARGA COMPLETA.

FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 239,34 239,34                      

101907 17.2.2 EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO CO2 DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, CARGA COMPLETA.

FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 750,58 750,58                      

101909 17.2.3 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1 269,42 269,42                      

17.3 INSTALAÇÕES DE GÁS

92687 17.3.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS

E SUB-RAMAIS DE GÁS,  EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 32,0 40,26                 1.288,32                   

composição-28 17.3.2 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 3,0 31,52                 94,56                        

composição-29 17.3.3 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,0 27,26                 27,26                        

composição-30 17.3.4 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,0 37,90                 37,90                        

10.542,04R$           

62.606,26R$           
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 SINAPI  

Maio/2021 

composição-31 17.3.5 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,0 23,75                 237,50                      

91179 17.3.6 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA

TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 M 32,0 8,13                   260,16                      

composição-1 17.3.7 REGISTRO REGULADOR DE PRESSÃO P/ GAS  150kg/cm2, FISHER OU EQUIVALENTE.  FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1 272,79              272,79                      

composição-2 17.3.8 VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA 3/4" PARA GÁS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID. 1 276,44              276,44                      

101917 17.3.9 MANÔMETRO  0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. UNID. 1 164,49              164,49                      

composição-3 17.3.10 REGISTRO PARA GÁS DE 1/2" COM BICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID. 10 53,29                 532,90                      

17.4 PINTURAS

composição-24 17.4.1 PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, 

E = 35 MICRA - R1 M 75,0 35,36                 2.652,00                   

composição-4 17.4.2 PINTURA SOBRE TUBULAÇÃO GALVANIZADA, COM TINTA A OLEO BRILHANTE MARVELINE OU CORAL OLEO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 

LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU EQUIVALENTE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO) M 75,0 36,11                 2.708,25                   

17.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DA OBRA

99803 17.5.1 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO, PAREDES E BANCADAS COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M² 220,0 2,61                   574,20                      

GÁS - LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA - SALA 40-41 

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA - SALA 40-41

18.1 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 

88264 18.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DISJUNTORES NO QD1
H 10,0 34,39                 343,90                      

74130/005 18.3 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNID 1 187,14              187,14                      

74131/006 18.4 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES

DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 1 549,25              549,25                      

74131/001 18.5 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2020 UNID 1 62,62                 62,62                        

93653 18.6 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNID 2 13,77                 27,54                        

10.749,11R$           
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93654 18.7 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNID 1 14,52                 14,52                        

93656 18.8 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNID 1 15,95                 15,95                        

93657 18.9 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNID 2 17,66                 35,32                        

93659 18.10 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNID 1 29,25                 29,25                        

93660 18.11 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNID 7 67,85                 474,95                      

93661 18.12 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNID 2 69,37                 138,74                      

93663 18.13 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNID 1 72,19                 72,19                        

93664 18.14 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNID 1 75,63                 75,63                        

93673 18.15 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UNID 1 115,61              115,61                      

composição-6 18.16 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A 30mA BIPOLAR UNID 1 194,76              194,76                      

composição-7 18.17 DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 60A 30mA TETRAPOLAR UNID 2 186,15              372,30                      

18.18 ATERRAMENTO DO QUADRO QD1

92985 18.19 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 25,0 45,70                 1.142,50                   

96985 18.20 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UNID 3 80,16                 240,48                      

96973 18.21 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 6,0 68,46                 410,76                      

74166/001 18.22 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

AF_12/2020 UNID. 3 130,41              391,23                      

18.23 CABOS

91931 18.24 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 400,0 11,54                 4.616,00                   

91927 18.25 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 M 310,0 5,22                   1.618,20                   

91935 18.26 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 410,0 19,73                 8.089,30                   
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91925 18.27 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 M 360,0 3,62                   1.303,20                   

98297 18.28 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 100,0 2,27                   227,00                      

18.29 ELETRODUTO 

91867 18.30 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 M 100,0 10,70                 1.070,00                   

91868 18.31 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 M 10,0 14,65                 146,50                      

91869 18.32 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 10,0 17,78                 177,80                      

95778 18.33 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2016_P UNID 84,0 35,29                 2.964,36                   

18.34 INTERRUPTOR

91953 18.35 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UNID 13 30,60                 397,80                      

18.36 TOMADAS

97660 18.37 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UNID 43 0,82                   35,26                        

91997 18.38 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UNID 2 39,17                 78,34                        

98307 18.39 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UNID 9 52,45                 472,05                      

91996 18.40 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UNID 60 36,74                 2.204,40                   

18.41 LUMINARIAS

97665 18.42 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UNID 16 1,59                   25,44                        

97607 18.43 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_02/2020 UNID 10 119,73              1.197,30                   

composição-25 18.44 LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM 2 LAMPADAS 20W LED, CADA LÂMPADA MINIMO

2700LM LUZ BRANCA (5000K MIN) MODELO T8 OSRAM OU EQUIVALENTE EM QUALIDADE, MINIMO DE 40000h DE VIDA ÚTIL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO UNID 39 108,43              4.228,77                   

18.45 TROCA DOS MOTORES ELÉTRICOS, CHAVES DE COMANDO DOS MOTORES E CIRCUITO DA EXAUSTÃO DAS CAPELAS  

734 18.46 MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,55HP, DIAMETRO, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H, WEG OU

SIMILAR UNID 3 1.509,02           4.527,06                   
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14057 18.47 CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, BOTOEIRA, COM DISJJUNTOR MOTOR, PARA MOTOR COM POTÊNCIA DE 5

CV E TENSAO DE 220 V UNID 3 327,03              981,09                      

88264 18.48 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 34,39                 550,24                      

88247 18.49 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16 26,87                 429,92                      

18.50 INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS NO QUADRO QD1

composição-10 18.51 DISPOSITIVO DPS CLASSE I + II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 4 120,75              483,00                      

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA - SALA 40-41

19 CAPELAS - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA - SALAS 40-41

19.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES

SC 04.05.0550 19.1.1 RETIRADA DE TUBULACAO, DESATIVADA, DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA, INCLUINDO AS TORNEIRAS OU

BICOS. M 15,0 6,56                   98,40                        

19.2 REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO NAS CAPELAS

composição-11 19.2.1 REJUNTAMENTO DE AZULEJOS COM CIMENTO BRANCO, NA ÁREA DAS CAPELAS. M² 40,0 16,06                 642,40                      

19.3 ESQUADRIAS

composição-13 19.3.1 RECUPERAÇÃO DAS FERRAGENS E DO MOVIMENTO DAS JANELAS GUILHOTINAS, COM TROCA DE CABOS E CONTRAPESOS E DESOBSTRUÇÃO DA

RANHURA DE MOVIMENTAÇÃO DA JANELA. UNID. 7 323,96              2.267,72                   

102190 19.3.2 REMOCAO DE VIDRO DANIFICADO DAS JANELAS DAS CAPELAS. M² 3,0 23,65                 70,95                        

102152 19.3.3 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/202 M² 3,2 175,54              561,73                      

composição-14 19.3.4 COLOCAÇÃO DE PORTINHOLAS NO VÃO DE EXAUSTÃO. UNID. 2 45,17                 90,34                        

composição-16 19.3.5 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE HASTE DE FERRO DE LIGAÇÃO DE PORTINHOLAS DE EXAUSTÃO. M 6,0 89,49                 536,94                      

19.4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

89711 19.4.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014 M 5,0 24,46                 122,30                      

89712 19.4.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014 M 9,0 35,83                 322,47                      

40.717,67                
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89626 19.4.3 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UNID. 7 36,39                 254,73                      

89732 19.4.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UNID. 1 14,03                 14,03                        

19.5 PINTURAS

SC 34.15.0500 19.5.1 LIXAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DAS ESQUADRIAS METALICAS (JANELAS), UTILIZANDO LIXADEIRA ELETRICA,

CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA.(DESONERADO) M² 16,0 3,88                   62,08                        

PT 04.40.0100 19.5.2 PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, NAS JANELAS, PORTAS E PORTINHOLAS DAS CAPELAS, COM TINTA A OLEO BRILHANTE

MARVELINE OU CORAL OLEO OU SIMILAR, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU SIMILAR E 2

DEMAOS DE ACABAMENTO. M² 33,0 25,33                 835,89                      

REFORMA DAS CAPELAS - LABORATÓRIO SALAS 40-41

20 DIVISÃO DA SALA 40-41 EM SALA DE AULA TEÓRICA, SALA DE AULA PRÁTICA E SALA DE PESQUISA

20.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES

SC 04.05.0550 20.1.1 RETIRADA DE TUBULACAO, DESATIVADA, DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA, INCLUINDO AS TORNEIRAS OU

BICOS DAS BANCADAS REMOVIDAS, NOS TRECHOS DEMOLIDOS, REFERENTES ÀS BANCADAS LATERAIS E CENTRAIS. M 90,0 6,56                   590,40                      

97662 20.1.2 REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO

ÀS BANCADAS CENTRAIS. AF_12/2017 M 50 0,60                   30,00                        

97628 20.1.3 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, REFERENTES A TAMPO E/OU SOCO DE

BANCADAS. AF_12/2017 M³ 2,5 348,54              871,35                      

97622 20.1.4 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, REFERENTE AOS APOIOS DE BANCADAS.

AF_12/2017 M³ 1,0 70,52                 70,52                        

SC 04.05.1350 20.1.5 DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO CERAMICO, INCLUSIVE ARGAMASSA DO CONTRAPISO COM ATE 5CM DE ESPESSURA.(DESONERADO)

M² 100,0 18,93                 1.893,00                   

97633 20.1.6 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, NO TRECHO REFERENTE ÀS

BANCADAS DEMOLIDAS. AF_12/2017 M² 36,0 28,60                 1.029,60                   

SC 04.05.1750 20.1.7 REMOÇÃO DE ARMÁRIOS, BALCÕES, PRATELEIRAS E COLUNAS DE MADEIRA DAS BANCADAS CENTRAIS E LATERAIS. A REMOÇÃO DAS BANCADAS

CENTRAIS SERÁ CUIDADOSA PARA REAPROVEITAMENTO DAQUELAS INDICADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO. M² 45,0 16,53                 743,85                      

SC 04.05.0100 20.1.8 ARRANCAMENTO DE PIAS DAS BANCADAS A DEMOLIR.
UNID. 6 22,60                 135,60                      

5.879,98R$             
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SC 04.05.0100 20.1.9 RETIRADA DE CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA PARA REINSTALAÇÃO.
UNID. 1 22,60                 22,60                        

20.2 DIVISÓRIAS

96372 20.2.1 INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017 M² 112,0 34,91                 3.909,92                   

96363 20.2.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P M² 112,0 134,33              15.044,96                

20.3 REVESTIMENTOS

REVESTIMENTOS EM PAREDES

RV 09.10.0053 20.3.1 REVESTIMENTOS DE AZULEJOS BRANCOS, (15X15)CM, 1A QUALIDADE, INCLUSIVE A SUPERFICIE CHAPISCADA, EMBOCADA COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E SAIBRO NO TRACO 1:8, JUNTAS CORRIDAS OU ALTERNADAS, ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTADAS COM

PASTA DE CIMENTO BRANCO.(DESONERADO) M² 36,0 127,60              4.593,60                   

90408 20.3.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 M² 44,0 40,98                                    1.803,12 

REVESTIMENTOS DE PISO

96620 20.3.2 FECHAMENTO DE RASGOS EM CONCRETO, NO PISO OU EM BANCADAS, RECOMPONDO A PASSAGEM DE TUBULAÇÕES ARRANCADAS.

AF_08/2017
M³ 0,2 654,66              130,93                      

98680 20.3.3 PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA, PARA

RECOMPOSIÇÃO DE PISO DEMOLIDO. M² 101,0 49,40                 4.989,40                   

RV 14.40.0151 20.3.4 PISO VINILICO NACIONAL HOMOGENEO, PADRAO COM "FLASH" OU "DISCRETOS VEIOS", NAS DIMENSOES (30X30)CM, ESPESSURA: 3,2MM, 

INCLUSIVE ADESIVO E TRATAMENTO COM CERA DE URETANO FORTIFICADO, TIPO PAVIFLEX - LINHA INTENSITY OU SIMILAR. FORNECIMENTO E 

COLOCACAO.(DESONERADO) M² 96,0 163,89              15.733,44                

20.4 ESQUADRIAS

102152 20.4.1 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/202 M² 9,6 175,54              1.685,18                   

composição-17 20.4.2 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, SENDO UMA FOLHA DE 0,90X2,10 E A OUTRA

FOLHA DE 0,30X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL. A FOLHA MAIOR TERÁ VISOR DE 1,0X0,25M, INCLUINDO

RECORTE, ACABAMENTOS E VIDRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UNID. 1 1.082,91           1.082,91                   

composição-18 20.4.3 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 180X210X3,5CM, 2 FOLHAS, AMBAS COM VISOR DE 1,0X0,25M, INCLUSO

ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL, VISOR DE 1,0X0,25M, INCLUINDO RECORTE, ACABAMENTOS E VIDRO. FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. UNID. 1 1.600,71           1.600,71                   

20.5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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composição-19 20.5.1 INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO DE EMERGÊNCIA. UNID. 1 261,59              261,59                      

89356 20.5.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
M 3 27,37                 82,11                        

89393 20.5.3 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UNID 2 12,96                 25,92                        

89362 20.5.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UNID. 1 11,11                 11,11                        

89382 20.5.5 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 UNID. 1 18,77                 18,77                        

89709 20.5.6 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014 UNID. 1 15,48                 15,48                        

90444 20.5.7 RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 9 37,14                 334,26                      

89711 20.5.8 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014 M 9 24,46                 220,14                      

89726 20.5.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UNID. 2 9,06                   18,12                        

20.6 PINTURAS

PINTURA EM PAREDES

88485 16.4.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M² 124,0 3,43                   425,32                      

88489 16.4.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 124,0 17,75                 2.201,00                   

88492 16.4.3 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 310,0 13,10                 4.061,00                   

PINTURA EM GESSO ACARTONADO

88485 20.6.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES DE GESSO ACARTONADO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M² 225,0 3,43                   771,75                      

88489 20.6.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 578,0 17,75                 10.259,50                

20.7 BANCADAS DE MADEIRA

Composição-27 20.7.1 MONTAGEM DE BANCADAS DE MADEIRA NA FORMA DO MODELO ORIGINAL.

UNID. 5,0 989,58              4.947,90                   

DIVISÃO DA SALA - LABORATÓRIO SALAS 40-41

TOTAL DOS ITENS DO LABORATÓRIO DE FÍSICO-QUÍMICA - SALA 40-41 26,59%136.961,82              

79.615,06R$           
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LABORATÓRIO DE QUÍMICA INORGÂNICA - SALA 62-63

21 GÁS-LABORATÓRIO DE QUÍMICA INORGÂNICA - SALA 62-63

21.1 SERVIÇOS PRELIMINARES - DEMOLIÇÕES/RETIRADAS

SC 04.05.0550 21.1.1 RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO  INCLUSIVE CONEXÕES E BICOS REGULADORES NO LABORATÓRIO.

M 69,0 6,56                                          452,64 

SC 04.05.0100 21.1.2 REMOCAO DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE PRESSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NO LABORATÓRIO.
UNID. 3 22,60                                          67,80 

21.2 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

101905 21.2.1 EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA 10L, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, CARGA COMPLETA.

FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 239,34 239,34                      

101907 21.2.2 EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO CO2 DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, CARGA COMPLETA.

FORNECIMENTO E COLOCACAO. UNID. 1 750,58 750,58                      

101909 21.2.3 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UNID. 1 269,42 269,42                      

21.3 INSTALAÇÕES DE GÁS

92687 21.3.1 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS

E SUB-RAMAIS DE GÁS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 30,0 55,60                 1.668,00                   

composição-28 21.3.2 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 12,0 31,52                 378,24                      

composição-29 21.3.3 NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1,0 27,26                 27,26                        

composição-30 21.3.4 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,0 37,90                 151,60                      

composição-31 21.3.5 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 10,0 23,75                 237,50                      

91179 21.3.6 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA

TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 M 30,0 8,13                   243,90                      

composição-1 21.3.7 REGISTRO REGULADOR DE PRESSÃO P/ GAS  150kg/cm2, FISHER OU EQUIVALENTE.  FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID. 1 272,79              272,79                      

composição-2 21.3.8 VÁLVULA ESFERA TRIPARTIDA 3/4" PARA GÁS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID. 1 276,44              276,44                      
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101917 21.3.9 MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. UNID. 1 164,49              164,49                      

composição-3 21.3.10 REGISTRO PARA GÁS DE 1/2" COM BICO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID. 14 53,29                 746,06                      

21.4 PINTURAS

composição-24 21.4.1 PINTURA DE PROTEÇÃO E/OU ACABAMENTO SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE PRIMER EPOXI RICO EM ZINCO, 

E = 35 MICRA - R1 M 75,0 35,36                 2.652,00                   

composição-4 21.4.2 PINTURA SOBRE TUBULAÇÃO GALVANIZADA, COM TINTA A OLEO BRILHANTE MARVELINE OU CORAL OLEO OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 

LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU EQUIVALENTE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.(DESONERADO) M 75,0 36,11                 2.708,25                   

21.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA DA OBRA

99803 21.5.1 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO, PAREDES E BANCADAS COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M² 220,0 2,61                   574,20                      

GÁS - LABORATÓRIO DE QUÍMICA INORGÂNICA - SALA 62-63

22 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LABORATÓRIO DE QUÍMICA INORGÂNICA - SALA 62-63

22.1 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO QD1

88264 22.2 RETIRADA DE DISJUNTORES, REORGANIZAÇAO E LIMPEZA DO QD1 H 10 34,39                 343,90                      

101890 22.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 10 19,13                 191,30                      

101892 22.4 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 4 85,56                 342,24                      

101894 22.5 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 3 187,14              561,42                      

101880 22.6 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES

DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UNID 1 549,25              549,25                      

22.7 CABOS

91927 22.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 M 300 5,22                   1.566,00                   

91928 22.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

400 8,46                   3.384,00                   

91930 22.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

450 11,54                 5.193,00                   

11.880,51R$           
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91932 22.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 100 18,97                 1.897,00                   

22.12 ELETRODUTO 

91871 22.13 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2015 M 100 14,82                 1.482,00                   

95778 22.14 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2016_P M 36 35,29                 1.270,44                   

22.15 INTERRUPTOR

91953 22.16 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UNID 6 30,60                 183,60                      

22.17 TOMADAS

97660 22.18 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UNID 57 0,82                   46,74                        

91997 22.19 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UNID 1 39,17                 39,17                        

91996 22.20 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UNID 51 36,74                 1.873,74                   

22.21 LUMINARIAS

97665 22.22 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UNID 25 1,59                   39,75                        

97607 22.23 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_02/2020 UNID 6 119,73              718,38                      

composição-9 22.24 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM 4 LÂMPADAS DE 20W LED, CADA LÂMPADA MINIMO 2700LM LUZ BRANCA (5000K MIN) MODELO T8 OSRAM OU

EQUIVALENTE EM QUALIDADE, MINIMO DE 40.000h DE VIDA ÚTIL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UNID 19 152,53              2.898,07                   

22.25 TROCA DOS MOTORES ELÉTRICOS, CHAVES DE COMANDO DOS MOTORES E CIRCUITO DA EXAUSTÃO DAS CAPELAS  

734 22.26 MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1,55HP, DIAMETRO, DIAMETRO DO ROTOR 155 MM, HM/Q: 40 M / 20,40 M3/H A 46 M / 9,20 M3/H, WEG OU

SIMILAR
3 1.509,02           4.527,06                   

14057 22.27 CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, BOTOEIRA, COM DISJJUNTOR MOTOR, PARA MOTOR COM POTÊNCIA DE 5

CV E TENSAO DE 220 V 3 327,03              981,09                      

88264 22.28 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16 34,39                 550,24                      

88247 22.29 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 16 26,87                 429,92                      

22.30 INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS NO QUADRO QD1

composição-10 22.31 DISPOSITIVO DPS CLASSE I + II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*KA (TIPO AC)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 4 120,75              483,00                      
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - LABORATÓRIO DE QUÍMICA INORGÂNICA - SALA 62-63

23 CAPELAS E DEMAIS SERVIÇOS - LABORATÓRIO DE QUÍMICA ANALÍTICA - SALAS 62-63

23.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES

SC 04.05.1450 23.1.1 DEMOLIÇÃO DE AZULEJOS E ARGAMASSA DE FIXAÇÃO. M² 1,0 22,78                 22,78                        

SC 04.05.0550 23.1.2 RETIRADA DE TUBULACAO, APARENTE, DE FERRO GALVANIZADO, INCLUINDO CONEXÕES E BICOS REGULADORES NO LABORATÓRIO. UNID 7 6,56                   45,92                        

SC 04.05.0100 23.1.3 REMOÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA E RESPECTIVAS TUBULAÇÕES, COM ACABAMENTO NA BANCADA. UNID 7 22,60                 158,20                      

23.2 REVESTIMENTOS

RV 09.10.0053 23.2.1 REVESTIMENTOS DE AZULEJOS BRANCOS, (15X15)CM, 1A QUALIDADE, INCLUSIVE A SUPERFICIE CHAPISCADA, EMBOCADA COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E SAIBRO NO TRACO 1:8, JUNTAS CORRIDAS OU ALTERNADAS, ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTADAS COM 

PASTA DE CIMENTO BRANCO.(DESONERADO) M² 1,0 127,60              127,60                      

90408 23.2.2 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 M² 4,0 40,98                                        163,92 

23.3 ESQUADRIAS

composição-13 23.3.1 RECUPERAÇÃO DAS FERRAGENS E DO MOVIMENTO DAS JANELAS GUILHOTINAS, COM TROCA DE CABOS E CONTRAPESOS E DESOBSTRUÇÃO DA

RANHURA DE MOVIMENTAÇÃO DA JANELA. UNID. 7 323,96              2.267,72                   

102190 23.3.2 REMOCAO DE VIDRO DANIFICADO DAS JANELAS DAS CAPELAS. M² 1,5 23,65                 35,48                        

102152 23.3.3 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/202 M² 1,5 175,54              263,31                      

composição-16 23.3.4 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE HASTE DE FERRO DE LIGAÇÃO E DE MANOBRA DE PORTINHOLAS DE EXAUSTÃO. M 7,0 89,49                 626,43                      

23.4 PINTURAS

PINTURA EM PAREDES

88485 23.4.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M² 124,0 3,43                   425,32                      

88489 23.4.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 124,0 17,75                 2.201,00                   

88492 23.4.3 APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M² 310,0 13,10                 4.061,00                   

PINTURA EM METAIS

SC 34.15.0500 23.4.4 LIXAMENTO MECANICO PARA LIMPEZA OU PREPARACAO DAS ESQUADRIAS METALICAS (JANELAS), UTILIZANDO LIXADEIRA ELETRICA,

CONSIDERANDO A AREA EFETIVAMENTE LIXADA.(DESONERADO) M² 12,0 3,88                   46,56                        

29.551,31                
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PT 04.40.0100 23.4.5 PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, NAS JANELAS, PORTAS E PORTINHOLAS DAS CAPELAS, COM TINTA A OLEO BRILHANTE

MARVELINE OU CORAL OLEO OU SIMILAR, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E DEMAO DE TINTA ANTI OXIDO FERROLOIDE OU SIMILAR E 2

DEMAOS DE ACABAMENTO. M² 29,0 25,33                 734,57                      

REFORMA DAS CAPELAS - LABORATÓRIO SALAS 62-63

TOTAL REFORMA - LABORATÓRIO DE QUÍMICA INORGÂNICA - SALA 62-63 10,21%

24 GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO

TCU-Acórdão 

2622/13

24.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PAGA DE ACORDO COM A QUANTIDADE PERCENTUAL MENSAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS.

UNID.  1 30.211,56         30.211,56

TOTAL DO ITEM - GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO 5,86%

515.148,33R$                          

11.179,81R$           

30.211,56R$           

52.611,63                

 TOTAL GERAL DA REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALAÇÕES DE GÁS E ELÉTRICAS 

NOS LABORATÓRIOS ÀS SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHÃO DE QUÍMICA - IQ   
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