MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO AVALIAGAO
E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

” COORDENADORIA DE PROJETOS
DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

4,
“ UFRR)

REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALACOES
DE GAS E ELETRICAS NOS LABORATORIOS
AS SALAS 9-10, 22, 25-26, 38-39, 40-41 E 62-63
NO PAVILHAO DE QUIMICA - 1Q

RESUMO DA OBRA

PROJETOS 4,95% RS 25.500,80

SERVICOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRA 3,05% RS 15.700,46

SERVICOS COMPLEMENTARES 0,98% RS 5.040,02

INSTALACOES NOS ABRIGOS DE BOTIJOES DE GAS  8,37% RS 43.133,39

REFORMA NO LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA
Q 19,15% RS 98.661,86

- SALAS 9-10
REFORMA NO LABORATORIO DE QU|M|CAAN::I|-TA|CZAZ\ 0.76% RS  3.932,03
REFORMA NO LABORATORIO DE BIOQUIMICA
QSALA 25 7,92% RS 40.788,50
REFORMA NO LABORATORIO DE QUiMICA ORGANICA
0 O LABORATORIO DE QUIMIC :ALi 3829 12,15% RS 62.606,26
REFORMA NO LABORATORIO DE FiSICO-QUIMICA
0 O LABORATORIO Scz,&l:\ 4021 26,59% RS 136.961,82
REFORMA NO LABORATORIO DE QUIMICAIN;):L(:AGI\;I(;; 1021% RS 52.611,63

GERENCIAMENTO DA OBRA 5,86% RS 30.211,56

PRECO DA OBRA R$ 515.148,33

Data: 19/08/2021

Prazo de Execugdo: 8 meses
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