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MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAGAO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
COORDENADORIA DE PROJETOS ENGENHARIA E ARQUITETURA

REFORMA DAS CAPELAS E DAS INSTALACOES DE GAS E ELETRICAS NOS LABORATORIOS AS

SALAS 10, 22, 25, 38, 41 E 63 NO PAVILHAO DE QUIMICA - ICE

DISPOSICOES GERAIS

As empresas licitantes deverdo apresentar documentos relativos a qualificagao técnica, sendo eles:

a) Registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), nos ramos de atividade de engenharia
elétrica e civil, ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo).

b) Capacitagdo Técnica Profissional: atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico expedida pelo CREA ou CAU, demonstrando execugdo de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes ao objeto de licitagdo, sendo a parcela de maior
relevancia técnica e de valor significativo a execucdo de instalagGes elétricas.

As empresas apresentardao, nos documentos de proposta técnica, a planilha or¢amentdria com pregos
unitarios e totais, cronograma fisico-financeiro, e composicdo do BDI a partir de planilha anexa.

A visita ao local das obras ou servicos é facultativa, devendo a licitante comparecer com profissional
habilitado para sua realizagdao, tomando ciéncia das dificuldades e caracteristicas da area e local dos servigos.
ApOs a visita a licitante recebera da COPEA o Atestado de Visita Técnica. Caso a empresa opte por nao fazer a
visita, deverd emitir documentacéo especifica contida no Edital, Anexos Il e lll, referentes a dispensa da visita.

As planilhas orgamentarias apresentadas pelas empresas licitantes durante julgamento das propostas
deverao estar de acordo com a planilha do Edital. Ndo serdo consideradas aquelas que apresentarem servigos
incompletos ou quantidades diferentes da do Edital.

E obrigatério o recolhimento por parte da contratada da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) no inicio
das obras ou servigos.

Os pregos unitarios constantes da planilha orgamentaria do Edital foram baseados nos critérios adotados pelo
SINAPI.

Serdo rigorosamente obedecidas as normas técnicas, métodos e especificagdes aprovados ou recomendados
pela ABTN, p. ex. NBR5410 e NBR5419, e Concessiondrias de Servigos Publicos. Serdo também obedecidas as
instrugcGes dos fabricantes bem como as especificages particulares estabelecidas neste caderno.

As obras ou servigos serdo executados em conformidade com os elementos técnicos que compdem o projeto,
com adogdo da melhor técnica, e com a utilizagdo de materiais e equipamentos de “primeira qualidade”.
Entende-se por “primeira qualidade” a graduagao superior quando existirem diferentes graduacdes de um
mesmo produto ou material.

Os produtos e materiais especificados sé poderdo ser substituidos por outros rigorosamente similares e com
as mesmas caracteristicas técnicas, apds aprovacao da fiscalizagdo.
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A Contratada devera utilizar-se de recursos que visem a diminui¢do do impacto ambiental, de acordo com o
disposto na Resolugdo CONAMA n2 307 de 05/07/2002 (residuos de construgdo) e suas atualizacBes e na
Instrucdo Normativa n? 1, IN SLTI/MPOG n? 0001/2010, atendendo aos critérios de sustentabilidade
ambiental, considerando os processos de extracdo ou fabricagdo, utilizagdo e descarte dos produtos e
matérias-primas. As demais Instru¢des Normativas também deverao ser observadas pela contratada.

Caberd a contratada a elaboragdo dos projetos especificos ou complementares, bem como a confirmagdo das
medidas no local das obras ou servigos.

Correrao por conta da contratada todas as despesas com a administragdo do canteiro de obras, a manutengdo
das instalacGes provisdrias, a vigilancia e a limpeza do canteiro.

E obrigacdo de a contratada cumprir fielmente sua proposta, de modo que as obras ou servigos se realizem
com esmero e perfeigcdo, executando-os sob sua inteira e exclusiva responsabilidade.

O inicio da obra ou servico esta condicionado a entrega da Ordem de Servigo pela COPEA.

A contratada deverd prestar todos os esclarecimentos e providenciar a imediata corregao das deficiéncias
apontadas pela fiscalizagdao da UFRRJ relativas a execugao das obras ou servigos.

E de obrigagdo da contratada o cumprimento das Normas Regulamentadoras - NR, relativas 3 seguranca e
medicina do trabalho.

Os empregados em servigo nas dependéncias da UFRRJ terdo vinculo empregaticio exclusivamente com a
empresa contratada, sendo esta a Unica responsavel pela seguranca do trabalhador, pagamento de seus
salarios e recolhimento de todos os encargos sociais, obrigacGes e tributos pertinentes, bem como pelas
consequéncias de qualquer acidente de que possam vir a serem vitimas.

A contratada devera manter na administragdo do canteiro de obras as cdpias das carteiras de trabalho e
identidade dos seus funcionarios e terceirizados, quando for permitido pela fiscalizacdo este tipo de prestacdo
de servigos.

As obras ou servigos serdo executados de segunda a sexta-feira, das 7h30min as 17h00min.

Solicitacdo de atividades em dias e horarios diferentes dos citados anteriormente devera ser apresentada
formalmente a COPEA. A solicitacdo poderd ser deferida ou ndo. Os servicos que dependerem do
desligamento da subestacdo deverdo ser comunicados e agendados com a fiscalizagdo por escrito, com
antecedéncia de 3 (trés) dias Uteis.

As quantidades na planilha orcamentaria podem variar para mais ou menos. Os pagamentos serdo efetuados
em favor da contratada mediante o atesto da nota fiscal e da planilha de medicdo por parte de 2 membros da
Comissdo de Fiscalizagdo, sendo obrigatoriamente um deles o representante da COPEA na Comissdo. Quando
da inexisténcia de Comissdo de Fiscalizagdo, o atesto sera feito por representante da Administragdo ou dos
Institutos e por profissional da COPEA. O pagamento das medi¢des sera efetuado de acordo com o
levantamento dos servigos realmente executados.

Quando aprovados os servicos a serem medidos, devera ser entregue, junto com a nota fiscal, a planilha
referente aos servicos que compdem a nota, relatdrio fotografico com o resumo das atividades relacionadas,
coOpia do diario de obras relativo ao periodo da medigao, cronograma atualizado dos servigos restantes para o
prazo definido em contrato, documentagao referente aos encargos sociais recolhidos no periodo.
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1.23. A aceitagdo dos servigos serd apds a vistoria de cada etapa, em conformidade com o memorial descritivo e
projetos. A contratada deverd comunicar a fiscalizagdo o término dos servigos e participar da vistoria das
obras e instalagGes. Na hipdtese de verificagdo de pendéncias, serd e realizado um relatério de pendéncias
que devera ser corrigida de imediato. Depois de sanada as irregularidades deverd a contratada solicitar nova
vistoria, que permitira a emissdo do Termo de Recebimento Provisério.

1.24. A medicdo final ndo podera ser inferior a 10% do valor contratual, sé devendo ser liberada apés a conclusdo
das obras ou servigos.

1.25. O prazo maximo para execugdo serd de 180 dias a contar da data do recebimento da Ordem de Servico pela
contratada.

Seropédica, 18 de agosto de 2021

Pégina 3/3



MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRACAO E FOLHA DE ASSINATURAS

CONTRATOS
UFRR]
Emitido em 18/08/2021
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS N° 12370/2021 - COPEA (12.28.01.00.07)
(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)
(Assinado digitalmente em 27/09/2021 11:07) (Assinado digitalmente em 24/09/2021 16:38 )
DENISPAULO NETO GERLIA MARIA DE CARVALHO MACHADO
TECNICO EM ELETROTECNICA ENGENHEIRO-AREA
COPEA (12.28.01.00.07) COPEA (12.28.01.00.07)
Matricula: 2144414 Matricula: 387148

Paraverificar a autenticidade deste documento entre em https:{/si pac.ufrrj.br/documentos/ informando seu nimero:
12370, ano: 2021, tipo: DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, data de emissao: 24/09/2021 e o cédigo de
verificacdo: df6c8fefae


https://sipac.ufrrj.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

