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COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA L."r°f,i';';”;d{3"“ o CURVA ABC DOS SERVICOS
4, n§ o Engenharia e
e PLANILHA ORCAMENTARIA SR Segmento A - 0% a 60%
PRECOS SINAPI Jul/2022 URBANIZACAO DA AREA REMANESCENTE Prazo de Execuggio: 5 meses Segmento B - 60% a 80%
REFERENCIA TECNICA Fayeon
10/08/2022 DO CAMPUS NOVA IGUACU DA UFRRJ 23/08/2022 D1 28:82% Segmento C - 80% a 100%
coDIGO ITEM ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS UNID. | QUANT. PRE??;)JN'T‘ PREC(‘; ;)0 TAL % item % acumulado  (R$) valor acumulado
99837 6.2 iGUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO COM DUPLO CORRIMAO DE 1 1/2", NAS ALTURAS DE 92CM E 70CM,
CONFORME ABNT NBR 9050/2020, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AE 04/2019 M 82,00 915,58 75.077,56 11,79% 11,79% 75.077,56
102362 7.7 iALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES
COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14
BWG.E.MALHA.5X10CM (EXCETO.MURETA). AF..03/2021 m? 274,00 266,19 72.936,06 11,46% 23,25% 148.013,62
Composigzo 15 8.6 iPOSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, SEM LUMINARIAS, SEM LAMPADAS
COM CONECTOR DE ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF. 11/2019 UNID 13,00 5.587,00 72.631,00 11,41% 34,66% 220.644,62
composiggo 7 6.1 iPISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE
BASE M 340,00 176,97 60.169,80 9,45% 44,11% 280.814,42
92398 5.4 iEXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE
20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, EM TERRENO NIVELADO E COMPACTADO, SOBRE 4 CM DE COLCHAQ DE PO DE
PEDRA OU AREIA E COMPACTAGAO DO PISO COM USO DE PLACA VIBRATORIA E REJUNTE DE AREIA. AF_12/2015
M2 416,00 107,08 44.545,28 7,00% 51,11% 325.359,70
ACORDAO 11.1 :ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA SERA PAGA DE ACORDO COM A QUANTIDADE QUE EXPRESSAR O
2622/2013 TCU-P PERCENTUAL MENSAL DE SERVICOS EXECUTADOS. UNID. 1 36.033,87 36.033,87 5,66% 56,77% 361.393,57
Composigso 14 8.8 iREFLETOR HOLOFOTE 250W, TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6500K), BATERIA INTERNA DE LITIO: ATE
12HS (LONGA DURAGAQ), TEMPO DE CARREGAMENTO DA BATERIA: 8-10 HORAS, ALCANCE DO SENSOR: 6 A
10M, VIDA UTIL ESTIMADA ATE 50.000 HORAS, ANGULO DE ABERTURA: 1202. FORNECIDO E INSTALADO
UNID 31,00 1.119,66 34.709,46 5,45% 62,22% 396.103,03
92396 5.3 iEXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM, EM TERRENO NIVELADO E COMPACTADO, SOBRE 4 CM DE COLCHAO DE PO DE PEDRA OU
AREIA E.COMPACTACAQ. DO PISQ COM.USO. DE PLACA VIBRATORIA.E REJUNTE DE AREIA. AF..12/2015 m? 233,00 113,67 26.485,11 4,16% 66,38% 422.588,14
93679 5.5 IEXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM, EM TERRENO NIVELADO E COMPACTADO, SOBRE 4 CM DE COLCHAO DE PO DE PEDRA OU
AREIA E.COMPACTAGAQ.DQ PISQ. COM.USQ. DE. PLACA VIBRATQRIA.E REJUNTE.RE AREIA. AF..12/2015. M 131,00 113,67 14.890,77 2,34% 68,72% 43747891
composicéo 1 1.1 iELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO COM fck=30 MPa E AGO CA
50 E 60. FORNECIMENTO DOS ORIGINAIS EM MEIO ELETRONICO (CD, COM ARQUIVO DWG e IFC [BIM]) E MAIS
DUAS COPIAS DEVIDAMENTE ASSINADAS E DOBRADAS EM PAPEL SULFITE, E ACOMPANHADAS DA ART QUITADA.
BROIETO DA GLIARITA M 160,0 75,69 12.110,40 1,90% 70,62% 449,589,31
97096 4.6 iCONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - CONCRETO, LANGAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 09/2021 M3 18,00 639,20 11.505,60 1,81% 72,43% 461.094,91
94263 5.2 iGUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM
ALTURA. AF 06/2016. M 240,00 42,02 10.084,80 1,58% 74,02% 471.179,71
Fonte: SINAPI-R] com DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO 1/5
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99837 6.2 iGUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO COM DUPLO CORRIMAO DE 1 1/2", NAS ALTURAS DE 92CM E 70CM,
CONFORME ABNT NBR 9050/2020, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AE 04/2019 M 82,00 915,58 75.077,56 11,79% 11,79% 75.077,56
composigo 10 7.3 i{PORTAO COM DUAS FOLHAS, MEDINDO 1,00X2,00M CADA UMA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO N212,
MALHA 5X10 CM, FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE
25,4 MM X 4,76 MM (L X E), FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO
COM DIAMETRO INTERNO DE 2", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, EXCLUSIVE FECHADURA.
EORNECIMENTAE. COLOCACAQ, M2 4,00 2.442,11 9.768,44 1,53% 75,55% 480.948,15
98459 1.5 iTAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO DO CANTEIRO DE OBRA COM TELHA METALICA EM ACO ZINCADO FIXADA
E APOIADA EM PERNA DE 3"X3". AF 05/2018 M2 45,0 187,27 8.427,15 1,32% 76,87% 489.375,30
100740 9.2 iPINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA, DUAS DEMAOQS. AF 01/2020 M2 255,00 30,71 7.831,05 1,23% 78,10% 497.206,35
101750 5.1 iPISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO
MECANICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020 M2 125,00 60,53 7.566,25 1,19% 79,29% 504.772,60
97091 4.5 iARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159.
AF 09/2022 KG 296,00 25,31 7.491,76 1,18% 80,47% 512.264,36
103946 10.1 :iPLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022 M2 280,00 26,40 7.392,00 116% 81,63% 519.656,36
Composigao 19 6.4 iFORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO, COM PINTURA DE PROTEGAO E DE
ACABAMENTO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2", PARA FIXAGAO DE PLACAS DE
SINALIZACEO. AF 03/2022 UNID. 15,00 460,81 6.912,15 1,09% 82,72% 526.568,51
94990 5.8 iEXECUCAO DE RAMPAS E REBAIXAMENTO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAQ ARMADQ. AF_07/2016 w3 7,00 970,83 6.795,81 1,07% 83,78% 533.364,32
Composigao 17 8.9 iLUMINARIA COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ (EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR). AF_08/2020 UNID 3,00 2.165,79 6.497,37 1,02% 84,80% 539.861,69
102073 4.2 iESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF 11/2020 M? 1,30 4734,82 6.155,27 0,97% 85,77% 546.016,96
10777 1.8 iLOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1
LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAQ/DESMOBILIZACAQ) MES 5,0 1.213,99 6.069,95 0,95% 86,72% 552.086,91
composigo 12 7.2 iRECOLOCAGAO E RECOMPOSICAO DE ALAMBRADO PARA FECHAMENTO DA AREA DO CAMPUS, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, MALHA RETANGULAR.
M2 52,00 105,93 5.508,36 0,87% 87,59% 557.595,27
102509 9.3 iPINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. AF 05/2021 M2 152,00 34,32 5.216,64 0,82% 88,41% 562.811,91
composigdo 5 1.11 :iLOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO, INCLUSIVE CONSTRUCAO
DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDICAO O PERIMETRO A!
CONSTRUIR M2 147,0 35,19 5.172,93 0,81% 89,22% 567.984,84
Composigao 16 8.7 :RETIRADA DE POSTE DE ACO E REINSTALACAO EM LOCAL A MENOS DE 2 METROS DE DISTANCIA. UNID 1,00 5.029,88 5.029,88 0,79% 90,01% 573.014,72
Fonte: SINAPI-RJ com DESONERAGAO DA FOLHA DE PAGAMENTO 2/5
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99837 6.2 :GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO COM DUPLO CORRIMAO DE 1 1/2", NAS ALTURAS DE 92CM E 70CM,
CONFORME ABNT NBR 9050/2020, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM
CHUMRABOR MECANICO. AF 04/2079 M 82,00 915,58 75.077,56 11,79% 11,79% 75.077,56
Composicao 20 ¢ 6.5 :FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZACAO (TRAVESSIA DE PEDESTRES, VELOCIDADE MAXIMA
PERMITIDA, PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR) EM CHAPA DE ALUMINIO EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022
UNID. 15,00 333,23 4.998,45 0,79% 90,80% 578.013,17
P0430.0250 (/) § 8.4 IASSENTAMENTO DE POSTE DE ACO, RETO, DE 7M A 11M, COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE, FIXADO
POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO, EXCLUSIVE FUNDACAO E
EORNECIMENTQ.DQ.POSTE. (RESONERARQ) UNID 17,00 272,07 4.625,19 G i e
composicio11 : 7.1 :REMOCAO DE TRECHO DE ALAMBRADO PARA COLOCACAO DE PORTAO DE ACESSO, INCLUSIVE ACERTOS E
ACABAMENTOS NO RECORTE M2 52,00 83,77 4.356,04 0,68% 92,21% 586.994,40
composicdo 2 12" "iELABORACAO DE PROJETO "AS BUILT" DE INSTALACOES ELETRICAS, DE ILUMINACAO DA VIA, DE ALIMENTACAO
DO PREDIO E DA EDIFICACAO. FORNECIMENTO DOS ORIGINAIS EM MEIO ELETRONICO (CD, COM ARQUIVO dweg)
E MAIS DUAS COPIAS DEVIDAMENTE ASSINADAS E DOBRADAS EM PAPEL SULFITE, E ACOMPANHADAS DA ART:
QUITADA. PRQIETO.NDA GUARITA M 600,0 7,07 4.242,00 0,67% 92,87% 591.236,40
10776 1.7 ILOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO E ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS:
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAQ) MES 5,0 835,31 4.176,55 0,66% 93,53% SIBLIARE
100715 9.1 IPINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO (PORTOES E
ESTRUTURA DO ALAMBRADOQ) EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ). AF_01/2020 P m? 255,00 14,56 3.712,80 0,58% 94,11% 599.125,75
composiciod | 1.10 :INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO (BT), PARA!
CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR, UNID. 1 3.424,09 3.424,09 0,54% 94,65% 602.549,84
97086 4.5 IFABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO,.EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF. 09/2021 m? 17,00 188,19 3.199,23 0,50% 95,15% 605.749,07
composicao 6 57 iDEMOLICAO MANUAL DE CALCADAS DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO, PARA
REBAIXAMENTO DE ACESSO A PCD, DE ACORDO COM A NORMA 9050/2020. m? 72,00 43,00 3.096,00 0,49% 95,64% 608.845,07
Composicio 22 ¢ 1.6 iTAPUME DE PROTECAO E SINALIZACAO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO M 80,0 37,92 3.033.60 0.48% 96,12% 611.878.67
Composico 18 ¢ 5.6 EXECUCAO DE DUAS ONDULACOES TRANSVERSAIS (LOMBADAS) EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK =
30 MPa, DE ACORDO COM A RESOLUGCAO N2 600 DO CONTRAN E ESPECIFICACOES DO DNIT, SENDO DO TIPO B,
COM 1,5M DE COMPRIMENTO E 8CM DE ALTURA, NA LARGURA DA RUA DA GUARITA DE CONTROLE E
CFCURANCA DO ACESSO AO.CAMPLIS M 16,00 179,02 2.864,32 0,45% 96,57% 614.742,99
101857 59  IREASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALCADA,
COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL NO
N - , 2
ACABAMENTQ.IUNTO.A FAIXA RE.SINALIZACAQ.POROTATIL NAS.CALGADAS. AF..12/2020 M 63,00 43,93 2.767,59 0,43% 97,00% S-S
100324 4.1 ILASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* (COM EMPREGO DE PLACA VIBRATORIA) . AF_07/2019 w3 15,00 165,83 2.487,45 0,39% 97,39% 619.998,03
Fonte: SINAPI-R] com DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3/5
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10/08/2022 DO CAMPUS NOVA IGUACU DA UFRRJ 23/08/2022 (B0 28/82% Segmento C - 80% a 100%
) = PRECO UNIT. ; PRECO TOTAL
CODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. iR$) C(R$) % item % acumulado  (R$) valor acumulado
99837 6.2 :GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO COM DUPLO CORRIMAO DE 1 1/2", NAS ALTURAS DE 92CM E 70CM,
CONFORME ABNT NBR 9050/2020, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM
CHUMRABOR MECANICO. AF 04/2079 M 82,00 915,58 75.077,56 11,79% 11,79% 75.077,56
Composicio 8 7.4 PORTAO DE UMA FOLHA, MEDINDO 1,00X2,00 M, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Ne12, MALHA 5X10 CM,
FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8",
FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE ,
2", CHUMBADOS.EM.BLQCOS. DE.CONGRETQ. EXCLUSIVE EECHADURA..EQRNECIMENTQ.E COLQCACAQ M 2,00 1236,84 2.473,68 0,39% 97,78% 22,
100576 34 IREGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, COM ACERTOS E
RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 30 CM DE PROFUNDIDADE, COM AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL
EXCEDENTE, UTILIZANDO MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO.
AF_11/2019
M2 547,00 3,45 1.887,15 0,30% 98,08% 624.358,86
composicao 3 19" IINSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE PUBLICA, INCLUINDO MATERIAIS,
MAO DE OBRA, ESCAVACAO E REATERRO DE VALA.
UNID. 1 1721,85 1.721,85 0,27% 98,35% 626.080,71
96985 82 iHASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA INCLUSIVE CONECTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2017 UNID 17,00 94,23 1.601,91 0,25% 98,60% 627.682,62
98111 83" ICAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M.
AF 12/2020 UNID 17,00 82,32 1.399,44 0,22% 98,82% 629.082,06
100576 33 iREGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, COM ACERTOS E
RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 30 CM DE PROFUNDIDADE, COM AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL
EXCEDENTE, UTILIZANDO MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO.
AF_11/2019
- m?2 322,00 3,45 1.110,90 0,17% 98,99% 630.192,96
160552 2.1 ITRANSPORTE DE CONTEINERS COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO
DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 280,00 3,74 1.047,20 0,16% 99,16% 631.240,16
11357 13" IPLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, MEDINDO 2,0XL.5M, EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL,
ORSE INCLUSIVE ESTRUTURA EM. METALON 20X20CM E ESCORAMENTO, FORNECIMENTO E. COLOCACAQ. UNID. 10 966,15 966,15 0,15% 99,31% 632.206,31
96971 81  :CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2017 M 17,00 48,96 832,32 0,13% 99,44% 633.038,63
97914 2.4 ITRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M> EM VIA URBANA PAVIVIENTADA, DMT ATE 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 MEXKM 180,00 3,80 684,00 0,11% 99,55% 633.722,63
57083 32 [COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
COM,.COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAQ, AF_09/2021 m? 145,00 4,56 661,20 0,10% 99,65% 634.383,83
101114 31 IESCAVACAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (LOOHP/LAMINA: 2,19M3).
AF 07/2020 M3 116,00 5,69 660,04 0,10% 99,76% 635.043,87
Fonte: SINAPI-R] com DESONERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO 4/5
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. ~ PREGO UNIT. | PRECO TOTAL
CODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. iR$) C(R$) % item % acumulado  (R$) valor acumulado
99837 6.2 iGUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO COM DUPLO CORRIMAO DE 1 1/2", NAS ALTURAS DE 92CM E 70CM,
CONFORME ABNT NBR 9050/2020, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 M 82,00 915,58 75.077,56 11,79% 11,79% 75.077,56
98524 1.4 iLIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA PARA INSTALAGAO DE CANTEIRO DE
OBRAS.AF 05/2018 M2 110,0 4,33 476,30 0,07% 99,83% 635.520,17
97087 4.4 iCAMADA SEPARADORA PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA
PLASTICA. AF 09/2021 m? 121,00 2,06 249,26 0,04% 99,87% 635.769,43
91854 8.5 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2015 m 17,00 12,46 211,82 0,03% 99,90% 635.981,25
Composicao 23 2.3 iCOLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M3 6,00 29,27 175,62 0,03% 99,93% 636.156,87
Composiao 21 6.3  iPLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ALUMINIO 10X3CM - USO CORRIMAO. (EX: INICIO OU FIM). FORNECIMENTO E
COLOCACAO. UNID. 8,00 21,60 172,80 0,03% 99,96% 636.329,67
100953 2.2 iTRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7
TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
AE 07/2020 TXKM 90,00 1,48 133,20 0,02% 99,98% 636.462,87
EMOP 7.5 iFECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO, DUAS VOLTAS, EM FERRO RESINADO PRETO,PARA
14.007.0274-A PORTAO.FORNECIMENTO UNID. 2,00 59,08 118,16 0,02% 100,00% 636.581,03
11461 7.6 iFERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM
COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO
REFORCADO). PARA A 22 FOLHA DO PORTAO. UNID. 1,00 17,34 17,34 0,00% 100,00% 636.598,37
TOTAL DOS SERVICOS COM BDI DE 28,82% RS} 636.598,37

Fonte: SINAPI-RJ com DESONERAGAO DA FOLHA DE PAGAMENTO
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