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MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI

COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PLANILHA ORCAMENTARIA

COPEA

Coordenadoria  de

PRECOS SINAPI Jul/2022
REFERENCIA TECNICA

URBANIZACAO DA AREA REMANESCENTE

Prazo de Execugdo: 5 meses

Data:

10/08/2022 DO CAMPUS NOVA IGUACU DA UFRRJ 23/08/2022 B0 2882%
. ~ PRECO UNIT.{ PRECO TOTAL
cODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. :  QUANT. iRs) C(Rs)
1 iSERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS
PROJETOS
composicdo 1 1.1 iELABORAGCAO DE PROJETO EXECUTIVO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO COM fck=30 MPa E AGO CA 50 E 60. FORNECIMENTO DOS
ORIGINAIS EM MEIO ELETRONICO (CD, COM ARQUIVO DWG e IFC [BIM]) E MAIS DUAS COPIAS DEVIDAMENTE ASSINADAS E DOBRADAS EM PAPEL
SULFITE, E ACOMPANHADAS DA ART QUITADA. PROJETO DA GUARITA. M 160,0 75,69 12.110,40
composigdo 2 1.2 iELABORACAO DE PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAGCOES ELETRICAS, DE ILUMINAGAO DA VIA, DE ALIMENTAGCAO DO PREDIO E DA EDIFICAGAO.
FORNECIMENTO DOS ORIGINAIS EM MEIO ELETRONICO (CD, COM ARQUIVO dwg) E MAIS DUAS COPIAS DEVIDAMENTE ASSINADAS E DOBRADAS EM
PAPEL SULFITE, E ACOMPANHADAS DA ART QUITADA. PROJETO DA GUARITA. M2 600,0 7,07 4.242,00
CANTEIRO DE OBRA
11397 1.3 iPLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, MEDINDO 2,0X1,5M, EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON
ORSE =
20X20CM E ESCORAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO. UNID. 1,0 966,15 966,15
98524 1.4 iLIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA PARA INSTALAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS.AF_05/2018 M2 110,0 4,33 476,30
98459 1.5 iTAPUME DE VEDAGAO OU PROTEGAO DO CANTEIRO DE OBRA COM TELHA METALICA EM ACO ZINCADO FIXADA E APOIADA EM PERNA DE 3"X3".
AF_05/2018 M? 45,0 187,27 8.427,15
Composigao 22 1.6 iTAPUME DE PROTEGCAO E SINALIZACAO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO
M 80,0 37,92 3.033,60
10776 1.7 iLOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO E ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 5,0 835,31 4.176,55
10777 1.8 i{LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 5,0 1.213,99 6.069,95
INSTALACOES PROVISORIAS
composicéo 3 1.9 {INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE PUBLICA, INCLUINDO MATERIAIS, MAO DE OBRA, ESCAVAGAO E REATERRO
DE VALA.
UNID. 1 1721,85 1.721,85
composigdo 4 1.10 {INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO (BT), PARA CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE O
FORNECIMENTO DO MEDIDOR. UNID. 1 3.424,09 3.424,00
LOCAGCAO DA OBRA
composigdo 5 1.11 iLOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRAFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO, INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O
FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDIGAO O PERIMETRO A CONSTRUIR
M2 147,0 35,19 5.172,93
TOTAL DO ITEM 1 -SERVICOS PRELIMINARES / TECNICOS: R$ 49.820,97 7,83%
2 iSERVIGOS COMPLEMENTARES
TRANSPORTES

Fonte: SINAPI-RJ com DESONERAGAO DA FOLHA DE PAGAMENTO
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PRECOS SINAPI Jul/2022

URBANIZACAO DA AREA REMANESCENTE

Prazo de Execugdo: 5 meses

REFERENCIA TECNICA F.
ata:
10/08/2022 DO CAMPUS NOVA IGUACU DA UFRRJ 23/08/2022 B0 2882%
< ~ PRECO UNIT.: PRECO TOTAL
cODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. i QUANT. iRS) c(Rs)
100952 2.1 iTRANSPORTE DE CONTEINERS COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TxKM 280,00 3,74 1.047,20
100953 2.2 iTRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 90,00 1,48 133,20
Composigdo 23 .
2.3 :COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO ME 6,00 2927 175,62
97914 24 TRANSPORTE COM CAMINHAO BA LANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/202
SPO comM C O BASCU 6 M?, u , 30 (U 3 ). AF_07/2020 MEXKM 180,00 3,80 684,00
TOTAL DO ITEM 2 - SERVICOS COMPLEMENTARES | R$ 2.040,02 0,32%
3 MOVIMENTO DE TERRA
Area da rampa e das escadas
101114 A A .
3.1 :ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3). AF_07/2020 IV 116,00 5,60 660,04
97083 3.2 iCOMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A
PERCUSSAO. AF_09/2021 M2 145,00 4,56 661,20
Area da calgada de acesso
100576 3.3 iREGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, COM ACERTOS E RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 30
CM DE PROFUNDIDADE, COM AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, UTILIZANDO MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR
VIBRATORIO PE DE CARNEIRO. AF_11/2019 M2 322,00 3,45 1.110,90
Area da guarita e do estacionamento
100576 3.4 REGULARIZAGCAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, COM ACERTOS E RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 30
CM DE PROFUNDIDADE, COM AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, UTILIZANDO MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR
VIBRATORIO PE DE CARNEIRO. AF_11/2019 M2 547,00 3,45 1.887,15
TOTAL DO ITEM 3 - MOVIMENTO DE TERRA i R$ 4.319,29 0,68%
4 ESTRUTURA DE RAMPA E ESCADAS
100324 4.1 iLASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*
(COM EMPREGO DE PLACA VIBRATORIA) . AF_07/2019 M2 15,00 165,83 2.487,45
Escadas de acesso ao Campus
102073 4.2 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA:!
RESINADA. AF_11/2020 m? 1,30 4734,82 6.155,27
Rampas de acesso ao Campus
97086 4.2 iFABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2021 M2 17,00 188,19 3.199,23

Fonte: SINAPI-RJ com DESONERAGAO DA FOLHA DE PAGAMENTO
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< ~ PRECO UNIT.: PRECO TOTAL
cODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. QUANT. 3R$) C(Rs)
97087 4.4 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021
m? 121,00 2,06 249,26
97091 A A -
4.5 ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2022 KG 296,00 25,31 7.491,76
97096 4.6 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - CONCRETO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2021
M3 18,00 639,20 11.505,60
TOTAL DO ITEM 4 - ESTRUTURA DE RAMPA E ESCADAS: RS 31.088,57 4,88%
5 REVESTIMENTOS E PAVIMENTAGAO
Area da rampa e das escadas
101750 5.1 PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
M? 125,00 60,53 7.566,25
Area da calgada de acesso
94263 5.2 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016.
M 240,00 42,02 10.084,80
92396 53 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, EM TERRENO NIVELADO E
COMPACTADO, SOBRE 4 CM DE COLCHAO DE PO DE PEDRA OU AREIA E COMPACTACAO DO PISO COM USO DE PLACA VIBRATORIA E REJUNTE DE
AREIA. AF_12/2015 M2 233,00 113,67 26.485,11
Area da Guarita de Seguranca
92398 5.4 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, EM
TERRENO NIVELADO E COMPACTADO, SOBRE 4 CM DE COLCHAO DE PO DE PEDRA OU AREIA E COMPACTACAO DO PISO COM USO DE PLACA
VIBRATORIA E REJUNTE DE AREIA. AF_12/2015
M2 416,00 107,08 44.545,28
93679 5.5 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, EM TERRENO NIVELADO E
COMPACTADO, SOBRE 4 CM DE COLCHAO DE PO DE PEDRA OU AREIA E COMPACTACAO DO PISO COM USO DE PLACA VIBRATORIA E REJUNTE DE
AREIA. AF_12/2015. M2 131,00 113,67 14.890,77
Composicdo 18 5.6 EXECUCAO DE DUAS ONDULACC)ES TRANSVERSAIS (LOMBADAS) EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK =30 MPa, DE ACORDO COM A
RESOLUGAO N2 600 DO CONTRAN E ESPECIFICAGOES DO DNIT, SENDO DO TIPO B, COM 1,5M DE COMPRIMENTO E 8CM DE ALTURA, NA LARGURA DA
RUA DA GUARITA DE CONTROLE E SEGURANCA DO ACESSO AO CAMPUS. M 16,00 179,02 2.864,32
Recortes e acabamentos em calg¢adas para acessibilidade
composicdo 6 5.7 DEMOLICAO MANUAL DE CALGADAS DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO, PARA REBAIXAMENTO DE ACESSO A PCD, DE
ACORDO COM A NORMA 9050/2020. M2 72,00 43,00 3.096,00
94990 5.8 EXECUCAO DE RAMPAS E REBAIXAMENTO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016 M3 7,00 970,83 6.795,81

Fonte: SINAPI-RJ com DESONERAGAO DA FOLHA DE PAGAMENTO
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. ~ PRECO UNIT. | PREGO TOTAL
cODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. :  QUANT. iRs) C(Rs)
101857 5.9 |REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALGADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS
SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL NO ACABAMENTO JUNTO A FAIXA DE SINALIZAGAO PODOTATIL NAS CALCADAS.
AF_12/2020 M2 63,00 43,93 2.767,59
TOTAL DO ITEM 5 - REVESTIMENTOS E PAVIMENTAGAO R$ 119.095,93 18,71%
6  iACESSIBILIDADE: SINALIZAGAO E EQUIPAMENTOS
PISO TATIL
composigao 7 6.1 iPISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-lI, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE M 340,00 176,97 60.169,80
GUARDA CORPO E CORRIMAOS
99837 6.2 iGUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO COM DUPLO CORRIMAO DE 1 1/2", NAS ALTURAS DE 92CM E 70CM, CONFORME ABNT NBR 9050/2020,
MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019 M 82,00 915,58 75.077,56
Composigao 21 6.3  iPLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ALUMINIO 10X3CM - USO CORRIMAO. (EX: INICIO OU FIM). FORNECIMENTO E COLOCAGAO.
UNID. 8,00 21,60 172,80
PLACAS DE SINALIZACAO
Composigio 19 6.4 iFORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTE METALICO GALVANIZADO, COM PINTURA DE PROTECAO E DE ACABAMENTO, EM BASE DE CONCRETO,
COM H= DE 2,5 M E DIAMETRO DE 2", PARA FIXACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO. AF_03/2022 UNID. 15,00 460,81 6.912,15
Composigso 20 6.5 iFORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE SINALIZAGAO (TRAVESSIA DE PEDESTRES, VELOCIDADE MAXIMA PERMITIDA, PROIBIDO PARAR E
ESTACIONAR) EM CHAPA DE ALUMINIO EM SUPORTE METALICO. AF_03/2022 UNID. 15,00 333,23 4.998,45
TOTAL DO ITEM 6 - ACESSIBILIDADE - SINALIZAGAO: R$ 147.330,76 23,14%
7  iESQUADRIAS
composigio 11 7.1 iREMOGAO DE TRECHO DE ALAMBRADO PARA COLOCAGAO DE PORTAO DE ACESSO, INCLUSIVE ACERTOS E ACABAMENTOS NO RECORTE
c ¢ ! M2 52,00 83,77 4.356,04
composigdo 12 7.2 iRECOLOCAGAO E RECOMPOSIGAO DE ALAMBRADO PARA FECHAMENTO DA AREA DO CAMPUS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO,
COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, MALHA RETANGULAR. M2 52,00 105,93 5.508,36
composigio 10 7.3 iPORTAO COM DUAS FOLHAS, MEDINDO 1,00X2,00M CADA UMA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO N212, MALHA 5X10 CM, FIXADA EM TUBO DE
FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M,
MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, EXCLUSIVE FECHADURA.
FORNECIMENTO E COLOCACAO. M2 4,00 2.442,11 9.768,44
composigao 9 7.4 iPORTAO DE UMA FOLHA, MEDINDO 1,00X2,00 M, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO N212, MALHA 5X10 CM, FIXADA EM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8", FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, MONTANTES EM FERRO
GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO
M2 2,00 1236,84 2.473,68

Fonte: SINAPI-RJ com DESONERAGAO DA FOLHA DE PAGAMENTO
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ata:
10/08/2022 DO CAMPUS NOVA IGUACU DA UFRRJ 23/08/2022 B0 2882%
. ~ PRECO UNIT.{ PRECO TOTAL
cODIGO ITEM ESPECIFICACAO DOS SERVICOS UNID. :  QUANT. 3R5) C(RS)
EMOP 7.5 iFECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO, DUAS VOLTAS, EM FERRO RESINADO PRETO,PARA PORTAQ.FORNECIMENTO
14.007.0274-A UNID. 2,00 59,08 118,16
11461 7.6 iFERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM
ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO), PARA A 22 FOLHA DO PORTAO. UNID. 1,00 17,34 17,34
102362 7.7 iALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E
ESCORAS COM DIAMETRO 1 %), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 5X10CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 M2 274,00 266,19 72.936,06
TOTAL DO ITEM 7 - ESQUADRIAS R$ 95.178,08 14,95%
8  iINSTALAGOES ELETRICAS
96971 8.1 iCORDOALHA DE COBRE NU 16 MM?2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 M 17,00 48,96 832,32
96985 8.2 iHASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA INCLUSIVE CONECTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UNID 17,00 94,23 1.601,01
98111 8.3  iCAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UNID 17,00 82,32 1.399,44
P 04.30.0250 (/) 8.4 iASSENTAMENTO DE POSTE DE ACO, RETO, DE 7M A 11M, COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE, FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES
ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO, EXCLUSIVE FUNDACAO E FORNECIMENTO DO POSTE. (DESONERADO) UNID 17,00 272,07 4.625,19
91854 8.5 iELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015 m 17,00 12,46 211,82
Composigao 15 8.6 ;POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, SEM LUMINARIAS, SEM LAMPADAS COM CONECTOR DE ATERRAMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UNID 13,00 5.587,00 72.631,00
Composigao 16 8.7 iRETIRADA DE POSTE DE ACO E REINSTALACAO EM LOCAL A MENOS DE 2 METROS DE DISTANCIA.
UNID 1,00 5.029,88 5.029,88
Composigio 14 8.8 iREFLETOR HOLOFOTE 250W, TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6500K), BATERIA INTERNA DE LiTIO: ATE 12HS (LONGA DURAGAO), TEMPO DE
CARREGAMENTO DA BATERIA: 8-10 HORAS, ALCANCE DO SENSOR: 6 A 10M, VIDA UTIL ESTIMADA ATE 50.000 HORAS, ANGULO DE ABERTURA: 1202.
FORNECIDO E INSTALADO UNID 31,00 1.119,66 34.709,46
Composigio 17 8.9 iLUMINARIA COM BRAGO EM TUBO DE AGO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR). AF_08/2020 UNID 3,00 2.165,79 6.497,37
TOTAL DO ITEM 8 - INSTALACOES ELETRICAS: R$ 127.538,39 20,03%
9  iPINTURAS
SUPERFICIE METALICA
100719 9.1 iPINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO (PORTOES E ESTRUTURA DO ALAMBRADO)
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 255,00 14,56 3.712,80
100740 9.2 iPINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METALICO
EXECUTADO EM FABRICA, DUAS DEMAOS. AF_01/2020 m2 255,00 30,71 7.831,05
SOBRE ASFALTO

Fonte: SINAPI-RJ com DESONERAGAO DA FOLHA DE PAGAMENTO
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102509 9.3 iPINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,
APLICACAO MANUAL. AF_05/2021 m? 152,00 34,32 5.216,64
TOTAL DO ITEM 9- PINTURAS: R$ 16.760,49 i  2,63%
10 :PARQUES E JARDINS
103946 10.1 :PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022 M2 280,00 26,40 7.392,00
TOTAL DO ITEM 10 -PARQUES E JARDINS; R$ 7.392,00F  1,16%
11 :GERENCIAMENTO DE OBRAS
ACGRDAO 11.1 :ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA SERA PAGA DE ACORDO COM A QUANTIDADE QUE EXPRESSAR O PERCENTUAL MENSAL DE SERVICOS EXECUTADOS.
2622/2013 TCU-P UNID. 1 36.033,87 36.033,87
TOTAL DO ITEM 11 - GERENCIAMENTO DE OBRAS: R$ 36.033,87 1  5,66%
TOTAL DOS SERVICOS COM BDI DE 28,82%  R$ 636.598,37

** BDI de 28,82% aplicado nos itens da planilha, exceto no item Administragdo da Obra.

Fonte: SINAPI-RJ com DESONERAGAO DA FOLHA DE PAGAMENTO
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(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 19/09/2022 09:57 )
DANIELLA ANTUNES RANGEL
ARQUITETO E URBANISTA
NUPARQ (12.28.01.00.03)

Matricula: 1653288
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