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99837 6.2 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO COM DUPLO CORRIMÃO DE 1 1/2", NAS ALTURAS DE 92CM E 70CM, 

CONFORME ABNT NBR 9050/2020, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 M 82,00 915,58 75.077,56 11,79% 11,79% 75.077,56
102362 7.7 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES 

COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 

BWG E MALHA 5X10CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 M² 274,00             266,19 72.936,06 11,46% 23,25% 148.013,62
Composição 15 8.6 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, SEM LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS 

COM CONECTOR DE ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UNID 13,00               5.587,00           72.631,00 11,41% 34,66% 220.644,62
composição 7 6.1 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 

25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 

BASE M 340,00 176,97 60.169,80 9,45% 44,11% 280.814,42
92398 5.4 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 

20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, EM TERRENO NIVELADO E COMPACTADO, SOBRE 4 CM DE COLCHÃO DE PÓ DE 

PEDRA OU AREIA E COMPACTAÇÃO DO PISO COM USO DE PLACA VIBRATÓRIA E REJUNTE DE AREIA. AF_12/2015
M² 416,00 107,08 44.545,28 7,00% 51,11% 325.359,70

ACÓRDÃO 

2622/2013 TCU-P
11.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA SERÁ PAGA DE ACORDO COM A QUANTIDADE QUE EXPRESSAR O

PERCENTUAL MENSAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS. UNID. 1 36.033,87         36.033,87 5,66% 56,77% 361.393,57
Composição 14 8.8 REFLETOR HOLOFOTE 250W, TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6500K), BATERIA INTERNA DE LÍTIO: ATÉ 

12HS (LONGA DURAÇÃO), TEMPO DE CARREGAMENTO DA BATERIA: 8-10 HORAS, ALCANCE DO SENSOR: 6 A 

10M, VIDA ÚTIL ESTIMADA ATÉ 50.000 HORAS, ÂNGULO DE ABERTURA: 120º. FORNECIDO E INSTALADO
UNID 31,00               1.119,66           34.709,46 5,45% 62,22% 396.103,03

92396 5.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM, EM TERRENO NIVELADO E COMPACTADO, SOBRE 4 CM DE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA OU 

AREIA E COMPACTAÇÃO DO PISO COM USO DE PLACA VIBRATÓRIA E REJUNTE DE AREIA. AF_12/2015 M² 233,00 113,67 26.485,11 4,16% 66,38% 422.588,14
93679 5.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM, EM TERRENO NIVELADO E COMPACTADO, SOBRE 4 CM DE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA OU 

AREIA E COMPACTAÇÃO DO PISO COM USO DE PLACA VIBRATÓRIA E REJUNTE DE AREIA. AF_12/2015. M² 131,00 113,67 14.890,77 2,34% 68,72% 437.478,91
composição 1 1.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO COM fck=30 MPa E AÇO CA

50 E 60. FORNECIMENTO DOS ORIGINAIS EM MEIO ELETRÔNICO (CD, COM ARQUIVO DWG e IFC [BIM]) E MAIS

DUAS CÓPIAS DEVIDAMENTE ASSINADAS E DOBRADAS EM PAPEL SULFITE, E ACOMPANHADAS DA ART QUITADA.

PROJETO DA GUARITA. M² 160,0 75,69                 12.110,40 1,90% 70,62% 449.589,31
97096 4.6 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - CONCRETO, LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 M³ 18,00               639,20 11.505,60 1,81% 72,43% 461.094,91
94263 5.2 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM

ALTURA. AF_06/2016. M 240,00             42,02 10.084,80 1,58% 74,02% 471.179,71
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composição 10 7.3 PORTÃO COM DUAS FOLHAS, MEDINDO 1,00X2,00M CADA UMA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, 

MALHA 5X10 CM, FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 

25,4 MM X 4,76 MM (L X E), FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO 

COM DIAMETRO INTERNO DE 2", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, EXCLUSIVE FECHADURA. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO. M² 4,00                  2.442,11           9.768,44 1,53% 75,55% 480.948,15
98459 1.5 TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA COM TELHA METÁLICA EM ACO ZINCADO FIXADA

E APOIADA EM PERNA DE 3"X3". AF_05/2018 M² 45,0 187,27               8.427,15 1,32% 76,87% 489.375,30
100740 9.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU

PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA, DUAS DEMÃOS. AF_01/2020 M² 255,00 30,71 7.831,05 1,23% 78,10% 497.206,35
101750 5.1 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO

MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M² 125,00             60,53 7.566,25 1,19% 79,29% 504.772,60
97091 4.5 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. 

AF_09/2022 KG 296,00             25,31 7.491,76 1,18% 80,47% 512.264,36

103946 10.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022 M² 280,00             26,40 7.392,00 1,16% 81,63% 519.656,36

Composição 19 6.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO, COM PINTURA DE PROTEÇÃO E DE 

ACABAMENTO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2'', PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE 

SINALIZAÇÃO. AF_03/2022 UNID. 15,00 460,81 6.912,15 1,09% 82,72% 526.568,51

94990 5.8 EXECUÇÃO DE RAMPAS E REBAIXAMENTO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M³ 7,00 970,83 6.795,81 1,07% 83,78% 533.364,32

Composição 17 8.9 LUMINÁRIA COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 UNID 3,00                  2.165,79           6.497,37 1,02% 84,80% 539.861,69
102073 4.2 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020 M² 1,30                  4734,82 6.155,27 0,97% 85,77% 546.016,96
10777 1.8 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1

LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MÊS 5,0 1.213,99           6.069,95 0,95% 86,72% 552.086,91
composição 12 7.2 RECOLOCAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE ALAMBRADO PARA FECHAMENTO DA ÁREA DO CAMPUS, ESTRUTURADO 

POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, MALHA RETANGULAR.
M² 52,00               105,93 5.508,36 0,87% 87,59% 557.595,27

102509 9.3 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M² 152,00 34,32 5.216,64 0,82% 88,41% 562.811,91
composição 5 1.11 LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRÁFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO, INCLUSIVE CONSTRUCAO

DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDIÇÃO O PERIMETRO A

CONSTRUIR M² 147,0 35,19 5.172,93 0,81% 89,22% 567.984,84
Composição 16 8.7 RETIRADA DE POSTE DE AÇO E REINSTALAÇÃO EM LOCAL A MENOS DE 2 METROS DE DISTÂNCIA. UNID 1,00                  5.029,88           5.029,88 0,79% 90,01% 573.014,72
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Composição 20 6.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO (TRAVESSIA DE PEDESTRES, VELOCIDADE MÁXIMA 

PERMITIDA, PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR) EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022
UNID. 15,00 333,23 4.998,45 0,79% 90,80% 578.013,17

IP 04.30.0250 (/) 8.4 ASSENTAMENTO DE POSTE DE ACO, RETO, DE 7M A 11M, COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE, FIXADO 

POR PARAFUSOS CHUMBADORES ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO, EXCLUSIVE FUNDACAO E 

FORNECIMENTO DO POSTE. (DESONERADO) UNID 17,00               272,07 4.625,19 0,73% 91,52% 582.638,36

composição 11 7.1 REMOÇÃO DE TRECHO DE ALAMBRADO PARA COLOCAÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO, INCLUSIVE ACERTOS E 

ACABAMENTOS NO RECORTE M² 52,00               83,77 4.356,04 0,68% 92,21% 586.994,40

composição 2 1.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE ILUMINAÇÃO DA VIA, DE ALIMENTAÇAO

DO PRÉDIO E DA EDIFICAÇÃO. FORNECIMENTO DOS ORIGINAIS EM MEIO ELETRÔNICO (CD, COM ARQUIVO dwg)

E MAIS DUAS CÓPIAS DEVIDAMENTE ASSINADAS E DOBRADAS EM PAPEL SULFITE, E ACOMPANHADAS DA ART

QUITADA. PROJETO DA GUARITA.
M² 600,0 7,07                    4.242,00 0,67% 92,87% 591.236,40

10776 1.7 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO E ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS

INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MÊS 5,0 835,31               4.176,55 0,66% 93,53% 595.412,95

100719 9.1 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (PORTÕES E 

ESTRUTURA DO ALAMBRADO) EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P M² 255,00             14,56 3.712,80 0,58% 94,11% 599.125,75

composição 4 1.10 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO (BT), PARA

CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR. UNID. 1 3.424,09           3.424,09 0,54% 94,65% 602.549,84

97086 4.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE

SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 M² 17,00               188,19 3.199,23 0,50% 95,15% 605.749,07

composição 6 5.7 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALÇADAS DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO, PARA 

REBAIXAMENTO DE ACESSO A PCD, DE ACORDO COM A NORMA 9050/2020. M² 72,00 43,00 3.096,00 0,49% 95,64% 608.845,07

Composição 22 1.6 TAPUME DE PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO M 80,0 37,92                 3.033,60 0,48% 96,12% 611.878,67

Composição 18 5.6 EXECUÇÃO DE DUAS ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS (LOMBADAS) EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK = 

30 MPa, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 600 DO CONTRAN E ESPECIFICAÇÕES DO DNIT, SENDO DO TIPO B, 

COM 1,5M DE COMPRIMENTO E 8CM DE ALTURA, NA LARGURA DA RUA DA GUARITA DE CONTROLE E 

SEGURANÇA DO ACESSO AO CAMPUS. M 16,00 179,02 2.864,32 0,45% 96,57% 614.742,99

101857 5.9 REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA,

COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL NO

ACABAMENTO JUNTO À FAIXA DE SINALIZAÇÃO PODOTÁTIL NAS CALÇADAS. AF_12/2020 M² 63,00 43,93 2.767,59 0,43% 97,00% 617.510,58

100324 4.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM* (COM EMPREGO DE PLACA VIBRATÓRIA) . AF_07/2019 M³ 15,00               165,83 2.487,45 0,39% 97,39% 619.998,03

Fonte: SINAPI-RJ com DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3/5



Data: 

23/08/2022
BDI: 28,82% 

CÓDIGO ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
PREÇO UNIT. 

(R$) 

PREÇO TOTAL 

(R$) 
% item % acumulado (R$) valor acumulado

99837 6.2 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO COM DUPLO CORRIMÃO DE 1 1/2", NAS ALTURAS DE 92CM E 70CM, 

CONFORME ABNT NBR 9050/2020, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 M 82,00 915,58 75.077,56 11,79% 11,79% 75.077,56

PREÇOS SINAPI Jul/2022               

REFERÊNCIA TÉCNICA

10/08/2022 

URBANIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE  Prazo de Execução: 5 meses Segmento B - 60% a 80%

DO CAMPUS NOVA IGUAÇU DA UFRRJ Segmento C - 80% a 100%

MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI    

 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CURVA ABC DOS SERVIÇOS

P L A N I L H A   O R Ç A M E N T Á R I A  Segmento A - 0% a 60%

composição 9 7.4 PORTAO DE UMA FOLHA, MEDINDO 1,00X2,00 M, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 5X10 CM, 

FIXADA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8", 

FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 

2", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO M² 2,00                  1236,84 2.473,68 0,39% 97,78% 622.471,71

100576 3.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, COM ACERTOS E

RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 30 CM DE PROFUNDIDADE, COM AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL

EXCEDENTE, UTILIZANDO MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO.

AF_11/2019
M² 547,00             3,45 1.887,15 0,30% 98,08% 624.358,86

composição 3 1.9 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE PUBLICA, INCLUINDO MATERIAIS,

MÃO DE OBRA, ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA.
UNID. 1 1721,85 1.721,85 0,27% 98,35% 626.080,71

96985 8.2 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA INCLUSIVE CONECTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 UNID 17,00               94,23 1.601,91 0,25% 98,60% 627.682,62

98111 8.3 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 

AF_12/2020 UNID 17,00               82,32 1.399,44 0,22% 98,82% 629.082,06

100576 3.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, COM ACERTOS E

RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 30 CM DE PROFUNDIDADE, COM AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL

EXCEDENTE, UTILIZANDO MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO.

AF_11/2019
M² 322,00             3,45 1.110,90 0,17% 98,99% 630.192,96

100952 2.1 TRANSPORTE DE CONTEINERS COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO

DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TxKM 280,00             3,74 1.047,20 0,16% 99,16% 631.240,16

11397

ORSE
1.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, MEDINDO 2,0X1,5M, EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL,

INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON 20X20CM E ESCORAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. UNID. 1,0 966,15               966,15 0,15% 99,31% 632.206,31

96971 8.1 CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2017 M 17,00               48,96 832,32 0,13% 99,44% 633.038,63

97914 2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M³xKM 180,00             3,80 684,00 0,11% 99,55% 633.722,63

97083 3.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,

COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 M² 145,00             4,56 661,20 0,10% 99,65% 634.383,83

101114 3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3).

AF_07/2020 M³ 116,00             5,69 660,04 0,10% 99,76% 635.043,87

Fonte: SINAPI-RJ com DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 4/5



Data: 

23/08/2022
BDI: 28,82% 

CÓDIGO ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
PREÇO UNIT. 

(R$) 

PREÇO TOTAL 

(R$) 
% item % acumulado (R$) valor acumulado

99837 6.2 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO COM DUPLO CORRIMÃO DE 1 1/2", NAS ALTURAS DE 92CM E 70CM, 

CONFORME ABNT NBR 9050/2020, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 M 82,00 915,58 75.077,56 11,79% 11,79% 75.077,56

PREÇOS SINAPI Jul/2022               

REFERÊNCIA TÉCNICA

10/08/2022 

URBANIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE  Prazo de Execução: 5 meses Segmento B - 60% a 80%

DO CAMPUS NOVA IGUAÇU DA UFRRJ Segmento C - 80% a 100%

MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI    

 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA CURVA ABC DOS SERVIÇOS

P L A N I L H A   O R Ç A M E N T Á R I A  Segmento A - 0% a 60%

98524 1.4 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA PARA INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE

OBRAS.AF_05/2018 M² 110,0 4,33                    476,30 0,07% 99,83% 635.520,17

97087 4.4 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA

PLÁSTICA. AF_09/2021 M² 121,00             2,06 249,26 0,04% 99,87% 635.769,43

91854 8.5 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 m 17,00               12,46 211,82 0,03% 99,90% 635.981,25

Composição 23 2.3 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO M³ 6,00                  29,27 175,62 0,03% 99,93% 636.156,87

Composição 21 6.3 PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ALUMÍNIO 10X3CM - USO CORRIMÃO. (EX: INICIO OU FIM). FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO. UNID. 8,00 21,60 172,80 0,03% 99,96% 636.329,67

100953 2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7

TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).

AF_07/2020  TxKM 90,00               1,48 133,20 0,02% 99,98% 636.462,87

EMOP

 14.007.0274-A           
7.5 FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO, DUAS VOLTAS, EM FERRO RESINADO PRETO,PARA 

PORTAO.FORNECIMENTO UNID. 2,00                  59,08 118,16 0,02% 100,00% 636.581,03

11461 7.6 FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM 

COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO 

REFORCADO), PARA A 2ª FOLHA DO PORTÃO. UNID. 1,00                  17,34 17,34 0,00% 100,00% 636.598,37

636.598,37            TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI DE 28,82%         R$

Fonte: SINAPI-RJ com DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 5/5
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