
Data: 

23/08/2022
BDI: 28,82% 

CÓDIGO ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
PREÇO UNIT. 

(R$) 

PREÇO TOTAL 

(R$) 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS

PROJETOS

composição 1 1.1 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DAS ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO COM fck=30 MPa E AÇO CA 50 E 60. FORNECIMENTO DOS

ORIGINAIS EM MEIO ELETRÔNICO (CD, COM ARQUIVO DWG e IFC [BIM]) E MAIS DUAS CÓPIAS DEVIDAMENTE ASSINADAS E DOBRADAS EM PAPEL

SULFITE, E ACOMPANHADAS DA ART QUITADA.  PROJETO DA GUARITA. M² 160,0 75,69                12.110,40
composição 2 1.2 ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE ILUMINAÇÃO DA VIA, DE ALIMENTAÇAO DO PRÉDIO E DA EDIFICAÇÃO.

FORNECIMENTO DOS ORIGINAIS EM MEIO ELETRÔNICO (CD, COM ARQUIVO dwg) E MAIS DUAS CÓPIAS DEVIDAMENTE ASSINADAS E DOBRADAS EM

PAPEL SULFITE, E ACOMPANHADAS DA ART QUITADA. PROJETO DA GUARITA. M² 600,0 7,07                  4.242,00

CANTEIRO DE OBRA

11397

ORSE
1.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, MEDINDO 2,0X1,5M, EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE ESTRUTURA EM METALON

20X20CM E ESCORAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. UNID. 1,0 966,15              966,15
98524 1.4 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA PARA INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS.AF_05/2018 M² 110,0 4,33                  476,30
98459 1.5 TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA COM TELHA METÁLICA EM ACO ZINCADO FIXADA E APOIADA EM PERNA DE 3"X3".

AF_05/2018
M² 45,0 187,27              8.427,15

Composição 22 1.6 TAPUME DE PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO
M 80,0 37,92                3.033,60

10776 1.7 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO E ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MÊS 5,0 835,31              4.176,55
10777 1.8 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MÊS 5,0 1.213,99           6.069,95

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
composição 3 1.9 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE OBRA DE AGUA E ESGOTO A REDE PUBLICA, INCLUINDO MATERIAIS, MÃO DE OBRA, ESCAVAÇÃO E REATERRO

DE VALA.
UNID. 1 1721,85 1.721,85

composição 4 1.10 INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIAS DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSAO (BT), PARA CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE O

FORNECIMENTO DO MEDIDOR.
UNID. 1 3.424,09           3.424,09

LOCAÇÃO DA OBRA

composição 5 1.11 LOCACAO DE OBRA COM APARELHO TOPOGRÁFICO SOBRE CERCA DE MARCACAO, INCLUSIVE CONSTRUCAO DESTA E SUA PRE-LOCACAO E O

FORNECIMENTO DO MATERIAL E TENDO POR MEDIÇÃO O PERIMETRO A CONSTRUIR
M² 147,0 35,19 5.172,93

TOTAL DO ITEM 1 -SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS 7,83%

2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

TRANSPORTES

PREÇOS SINAPI Jul/2022               

REFERÊNCIA TÉCNICA

10/08/2022 

URBANIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE  Prazo de Execução: 5 meses 

DO CAMPUS NOVA IGUAÇU DA UFRRJ 

49.820,97  R$                 

MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI    

 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

P L A N I L H A   O R Ç A M E N T Á R I A  
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100952 2.1 TRANSPORTE DE CONTEINERS COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020   TxKM 280,00            3,74 1.047,20
100953 2.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020  TxKM 90,00              1,48 133,20
Composição 23 2.3 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO

M³ 6,00                 29,27 175,62
97914 2.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M³xKM 180,00            3,80 684,00

TOTAL DO ITEM 2 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,32%

3 MOVIMENTO DE TERRA

Área da rampa e das escadas

101114 3.1 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M³ 116,00            5,69 660,04

97083 3.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A

PERCUSSÃO. AF_09/2021 M² 145,00            4,56 661,20

Área da calçada de acesso

100576 3.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, COM ACERTOS E RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 30

CM DE PROFUNDIDADE, COM AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, UTILIZANDO MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR

VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO. AF_11/2019 M² 322,00            3,45 1.110,90

Área da guarita e do estacionamento

100576 3.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, COM ACERTOS E RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 30

CM DE PROFUNDIDADE, COM AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, UTILIZANDO MOTONIVELADORA E ROLO COMPACTADOR

VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO. AF_11/2019 M² 547,00            3,45 1.887,15

TOTAL DO ITEM 3 - MOVIMENTO DE TERRA  0,68%

4 ESTRUTURA DE RAMPA E ESCADAS

100324 4.1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*

(COM EMPREGO DE PLACA VIBRATÓRIA) . AF_07/2019 M³ 15,00              165,83 2.487,45

Escadas de acesso ao Campus

102073 4.2 ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA. AF_11/2020 M² 1,30                 4734,82 6.155,27

Rampas de acesso ao Campus

97086 4.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021
M² 17,00              188,19 3.199,23

2.040,02  R$                   

4.319,29  R$                   

Fonte: SINAPI-RJ com DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 2/6
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97087 4.4 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
M² 121,00            2,06 249,26

97091 4.5 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2022
KG 296,00            25,31 7.491,76

97096 4.6 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - CONCRETO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021
M³ 18,00              639,20 11.505,60

TOTAL DO ITEM 4 - ESTRUTURA DE RAMPA E ESCADAS 4,88%

5 REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÃO

Área da rampa e das escadas

101750 5.1 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M² 125,00            60,53 7.566,25

Área da calçada de acesso

94263 5.2 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016.
M 240,00            42,02 10.084,80

92396 5.3 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, EM TERRENO NIVELADO E 

COMPACTADO, SOBRE 4 CM DE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA OU AREIA E COMPACTAÇÃO DO PISO COM USO DE PLACA VIBRATÓRIA E REJUNTE DE 

AREIA. AF_12/2015
M² 233,00 113,67 26.485,11

Área da Guarita de Segurança

92398 5.4 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM, EM 

TERRENO NIVELADO E COMPACTADO, SOBRE 4 CM DE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA OU AREIA E COMPACTAÇÃO DO PISO COM USO DE PLACA 

VIBRATÓRIA E REJUNTE DE AREIA. AF_12/2015
M² 416,00 107,08 44.545,28

93679 5.5 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, EM TERRENO NIVELADO E 

COMPACTADO, SOBRE 4 CM DE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA OU AREIA E COMPACTAÇÃO DO PISO COM USO DE PLACA VIBRATÓRIA E REJUNTE DE 

AREIA. AF_12/2015.
M² 131,00 113,67 14.890,77

Composição 18 5.6 EXECUÇÃO DE DUAS ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS (LOMBADAS) EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND, FCK = 30 MPa, DE ACORDO COM A 

RESOLUÇÃO Nº 600 DO CONTRAN E ESPECIFICAÇÕES DO DNIT, SENDO DO TIPO B, COM 1,5M DE COMPRIMENTO E 8CM DE ALTURA, NA LARGURA DA 

RUA DA GUARITA DE CONTROLE E SEGURANÇA DO ACESSO AO CAMPUS.
M 16,00 179,02 2.864,32

Recortes e acabamentos em calçadas para acessibilidade

composição 6 5.7 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALÇADAS DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO, PARA REBAIXAMENTO DE ACESSO A PCD, DE 

ACORDO COM A NORMA 9050/2020. M² 72,00 43,00 3.096,00
94990 5.8 EXECUÇÃO DE RAMPAS E REBAIXAMENTO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M³ 7,00 970,83 6.795,81

31.088,57  R$                 

Fonte: SINAPI-RJ com DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 3/6
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101857 5.9 REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS

SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL NO ACABAMENTO JUNTO À FAIXA DE SINALIZAÇÃO PODOTÁTIL NAS CALÇADAS.

AF_12/2020 M² 63,00 43,93 2.767,59

TOTAL DO ITEM 5 - REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÃO 18,71%

6 ACESSIBILIDADE: SINALIZAÇÃO E EQUIPAMENTOS

PISO TÁTIL

composição 7 6.1 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE M 340,00 176,97 60.169,80

GUARDA CORPO E CORRIMÃOS

99837 6.2 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO COM DUPLO CORRIMÃO DE 1 1/2", NAS ALTURAS DE 92CM E 70CM, CONFORME ABNT NBR 9050/2020, 

MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 

VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019 M 82,00 915,58 75.077,56

Composição 21 6.3 PLACA TÁTIL BRAILLE/RELEVO ALUMÍNIO 10X3CM - USO CORRIMÃO. (EX: INICIO OU FIM). FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
UNID. 8,00 21,60 172,80

PLACAS DE SINALIZAÇÃO

Composição 19 6.4 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO, COM PINTURA DE PROTEÇÃO E DE ACABAMENTO, EM BASE DE CONCRETO, 

COM H= DE 2,5 M E DIÂMETRO DE 2'', PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO. AF_03/2022 UNID. 15,00 460,81 6.912,15

Composição 20 6.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO (TRAVESSIA DE PEDESTRES, VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA, PROIBIDO PARAR E 

ESTACIONAR) EM CHAPA DE ALUMÍNIO EM SUPORTE METÁLICO. AF_03/2022 UNID. 15,00 333,23 4.998,45

TOTAL DO ITEM 6 - ACESSIBILIDADE - SINALIZAÇÃO 23,14%

7 ESQUADRIAS

composição 11 7.1 REMOÇÃO DE TRECHO DE ALAMBRADO PARA COLOCAÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO, INCLUSIVE ACERTOS E ACABAMENTOS NO RECORTE
M² 52,00              83,77 4.356,04

composição 12 7.2 RECOLOCAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE ALAMBRADO PARA FECHAMENTO DA ÁREA DO CAMPUS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, 

COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, MALHA RETANGULAR. M² 52,00              105,93 5.508,36

composição 10 7.3 PORTÃO COM DUAS FOLHAS, MEDINDO 1,00X2,00M CADA UMA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 5X10 CM, FIXADA EM TUBO DE 

FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, 

MONTANTES EM FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, EXCLUSIVE FECHADURA. 

FORNECIMENTO E COLOCACAO. M² 4,00                 2.442,11           9.768,44

composição 9 7.4 PORTAO DE UMA FOLHA, MEDINDO 1,00X2,00 M, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 5X10 CM, FIXADA EM TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2" POR BARRA DE 1"X1/8", FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, MONTANTES EM FERRO 

GALVANIZADO COM DIAMETRO INTERNO DE 2", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO
M² 2,00                 1236,84 2.473,68

119.095,93  R$               

147.330,76  R$               

Fonte: SINAPI-RJ com DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 4/6
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EMOP

 14.007.0274-A           
7.5 FECHADURA DE SOBREPOR,COM CILINDRO, DUAS VOLTAS, EM FERRO RESINADO PRETO,PARA PORTAO.FORNECIMENTO

UNID. 2,00                 59,08 118,16

11461 7.6 FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO , EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 5", CHAPA COM 

ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO), PARA A 2ª FOLHA DO PORTÃO. UNID. 1,00                 17,34 17,34

102362 7.7 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E 

ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 5X10CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 M² 274,00            266,19 72.936,06

TOTAL DO ITEM 7 - ESQUADRIAS 14,95%

8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

96971 8.1 CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 17,00              48,96 832,32

96985 8.2 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA INCLUSIVE CONECTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UNID 17,00              94,23 1.601,91

98111 8.3 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UNID 17,00              82,32 1.399,44

IP 04.30.0250 (/) 8.4 ASSENTAMENTO DE POSTE DE ACO, RETO, DE 7M A 11M, COM FLANGE DE ACO SOLDADO NA SUA BASE, FIXADO POR PARAFUSOS CHUMBADORES 

ENGASTADOS EM FUNDACAO DE CONCRETO, EXCLUSIVE FUNDACAO E FORNECIMENTO DO POSTE. (DESONERADO)
UNID 17,00              272,07 4.625,19

91854 8.5 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 m 17,00              12,46 211,82

Composição 15 8.6 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M, SEM LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS COM CONECTOR DE ATERRAMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UNID 13,00              5.587,00           72.631,00

Composição 16 8.7 RETIRADA DE POSTE DE AÇO E REINSTALAÇÃO EM LOCAL A MENOS DE 2 METROS DE DISTÂNCIA.

UNID 1,00                 5.029,88           5.029,88

Composição 14 8.8 REFLETOR HOLOFOTE 250W, TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6500K), BATERIA INTERNA DE LÍTIO: ATÉ 12HS (LONGA DURAÇÃO), TEMPO DE 

CARREGAMENTO DA BATERIA: 8-10 HORAS, ALCANCE DO SENSOR: 6 A 10M, VIDA ÚTIL ESTIMADA ATÉ 50.000 HORAS, ÂNGULO DE ABERTURA: 120º. 

FORNECIDO E INSTALADO UNID 31,00              1.119,66           34.709,46

Composição 17 8.9 LUMINÁRIA COM BRAÇO EM TUBO DE AÇO GALV 1", COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(EXCLUSIVE LÂMPADA E REATOR). AF_08/2020 UNID 3,00                 2.165,79           6.497,37

TOTAL DO ITEM 8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 20,03%

9 PINTURAS

SUPERFÍCIE METÁLICA

100719 9.1 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO (PORTÕES E ESTRUTURA DO ALAMBRADO) 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P M² 255,00            14,56 3.712,80

100740 9.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO

EXECUTADO EM FÁBRICA, DUAS DEMÃOS. AF_01/2020 M² 255,00 30,71 7.831,05

SOBRE ASFALTO

95.178,08  R$                 

127.538,39  R$               
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Data: 

23/08/2022
BDI: 28,82% 

CÓDIGO ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
PREÇO UNIT. 

(R$) 

PREÇO TOTAL 

(R$) 

PREÇOS SINAPI Jul/2022               

REFERÊNCIA TÉCNICA

10/08/2022 

URBANIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE  Prazo de Execução: 5 meses 

DO CAMPUS NOVA IGUAÇU DA UFRRJ 

MEC - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO - PROPLADI    

 COORDENADORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

P L A N I L H A   O R Ç A M E N T Á R I A  

102509 9.3 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM,

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 M² 152,00 34,32 5.216,64

TOTAL DO ITEM 9- PINTURAS 2,63%

10 PARQUES E JARDINS

103946 10.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022 M² 280,00            26,40 7.392,00

TOTAL DO ITEM 10 -PARQUES E JARDINS 1,16%

11 GERENCIAMENTO DE OBRAS

ACÓRDÃO 

2622/2013 TCU-P
11.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA SERÁ PAGA DE ACORDO COM A QUANTIDADE QUE EXPRESSAR O PERCENTUAL MENSAL DE SERVIÇOS EXECUTADOS.

UNID. 1 36.033,87        36.033,87

TOTAL DO ITEM 11 - GERENCIAMENTO DE OBRAS 5,66%

636.598,37

** BDI de 28,82% aplicado nos itens da planilha, exceto no item Administração da Obra.

7.392,00  R$                   

36.033,87  R$                 

TOTAL DOS SERVIÇOS COM BDI DE 28,82%         R$

16.760,49  R$                 

Fonte: SINAPI-RJ com DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 6/6
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